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ZP.20.271.38.2021 Magnuszew, dnia 15.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sie z pro$ha o przestanie oferty na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji
planowanej inwestycji pn. ,Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowosciach: Magnuszew,
Grzybéw, Wola Magnuszewska”.

1. Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Magnuszew ul. Saperdw 24, 26-910 Magnuszew;
REGON: 670223830, NIP: 812-19-14-938

2. Tryb udzielenia zamdwienia: Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowieri publicznych - art.2 pkt. 1 pkt.1 ustawy.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia: petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji

planowanej inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowosciach:
Magnuszew, Grzybéw, Wola Magnuszewska”.
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Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng,
zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz w zgodzie z
technologia wskazang przez projektanta w dokumentacji techniczne;j.

Dbanie o interesy inwestora przez podejmowanie czynnosci zapewniajgcych techniczng
poprawnos¢ realizowanej inwestyciji.

Pobytu na terenie realizowanej inwestycji na kazde zadanie inwestora, udziat w odbiorach
czgsciowych, koricowych, gwarancyjnych, pogwarancyjnych.

Reprezentowanie biezace inwestora na budowie przez sprawdzenie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzenie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach technicznych, przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania.

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad

Sprawdzenie obmiaru robét i kosztorysébw powykonawczych, oraz potwierdzenie
wykonania robét jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robét.
Wydawanie kierownikowi budowy poleceri potwierdzanych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych realizowanej inwestycji.

Kontrolowanie rozliczert budowy, w tym zuzycia wyrobdw i weryfikacji kosztoryséw
Kontrolowanie zgodnosci robot w zakresie terminowosci ich wykonania

Sygnalizowanie inwestorowi o wszelkich okolicznoéciach mogacych mie¢ wptyw na
wykonanie robét budowlanych oraz o wystgpieniu okolicznoéci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowe;j

Zajgcie stanowiska w sprawie mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej, wnioskowanych przez Wykonawce.

Warto$¢ planowanej inwestycji: 2 596 246,24 zt.

Termin realizacji zamdwienia: do 15 kwiecier 2023r.

W postgpowaniu nie przewiduje sie wnoszenia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena- 100%

Termin i miejsce sktadania ofert:

ofertg nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 17 grudzier 2021r. godz.12.00

* za posrednictwem poczty/kuriera/ osobiécie na adres: Urzedu Gminy w
Magnuszewie w sekretariacie (pok. nr 8), opisujac koperte: piecze¢ Wykonawcy,
nazwa zadania i termin sktadania ofert oraz adres Zamawiajgcego (w przypadku



sktadania ofert przez firme kurierskg badz pocztowa liczy sie data wptywu do
Zamawiajacego);
lub
e przesta¢(podpisang przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy i

zeskanowang) oferte drogg elektroniczng na adres e-mail: przetargi@magnuszew.pl
wpisujac w tytule: ZP.Z0.271.38.2020.

9. Komisyjne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Magnuszewie w

dniu 17.12.2021r., godz.12:15, pok. 11.

Zamawiajgcy zleci wykonanie prac Wykonawcy, ktéry zaoferuje najkorzystniejszg cene realizacji
przedmiotowego zamdwienia zgodnie z ofertg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania bez podania
przyczyny.
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