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Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy:,,Budorwa oŚwietIenia w przestrzeni sportowo - rekreacy,jnej w Magnuszewie"

Zamawiający informuje, że w terminie okreŚlonym zgodnie ;! art. 284 ust" 2 ustawy z dnia
11 wrzeŚnia 2OL9r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2O24r. poz. 1320) - dalej: ustawa pzp,
Wykclnawcy zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyja:śnień:

Pytanie 1:

1.Co .iest spowodowane tak krótkim terminem realizacji zamówienia, Czas na wykonanie zmówienia
od pcldpisania umowy realnie będzie to około 10 dni. W tym czasie żaden wykonawca nie będzie w
stanie zakupiĆ i zaciągnąć materiałów, a co dopiero wykonać zlecenie w ustalonym terminie
20,I2.2O24r"2.|:zy jest możliwe wydłużenie terminu realizacjizanlówienia? 3. Krótkitermin realizacji
Prac :lmniejsza k,onkurencyjność postępowania i spowoduje wysoki koszt wykonania zamówienia.

OdpowiedŹ: Termin realizacji zamówienia wynika w szczególllości w faktu współfinansowania
zadania ze Źródeł zewnętrznych. Zamawiający związany jest umową z Jednostka Dotująca. Biorąc
Pod uwagą przelwidywany krótki termin realizacji zadania przez Wykonawcę, Zamawiający zwrócił
się z wnioskiem do Województwa Mazowieckiego o wydłużenie terminu realizacji umowy.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwiZamawiającemu zmianę terminu realizacjizadania.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu
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