
 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie” 
 

1 

 

EGZEMPLARZ 1  2  3 
 

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 

 

Nazwa zadania: 
 

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie 
 

 
 

Adres obiektu: 

 
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew  

dz. nr ew. 271/1, 273, 274, 292,293, 311  obr. 0005 
 

 
 

Nazwy i kody wg 
słownika CPV 

Grupa robót 
 
45.1  Przygotowanie terenu pod budowę 
45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
                 części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45.3  Roboty instalacyjne w budynkach 
45.4  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71.2  Usługi architektoniczne i podobne 
71.3  Usługi inżynieryjne 
 
Klasa robót: 
 
45.11  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  
45.26 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty spec. 
45.31        Roboty instalacyjne elektryczne  
45.32       Roboty izolacyjne 
45.33  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45.41  Tynkowanie 
45.42 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45.44  Roboty malarskie i szklarskie 
45.45  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
71.22  Usługi projektowania architektonicznego 
71.24  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71.25  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71.31  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
71.31          Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
Kategoria robót 
45.11.1        Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45.11.3  Roboty na placu budowy 
45.26.1   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45.26.2   Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45.31.1  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45.31.3  Instalowanie wind i ruchomych schodów 
45.31.4   Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45.31.5  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i sprzętu elektrycznego w budynkach 
45.31.6  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45.31.7  Inne instalacje elektryczne  
45.32.1  Izolacja cieplna 
45.32.4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45.33.1  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45.33.2    Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45.41.0  Tynkowanie 
45.42.1  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 



 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie” 
 

2 

 

45.44.2  Nakładanie powierzchni kryjących 
45.44.3   Roboty elewacyjne 
45.45.3  Roboty remontowe i renowacyjne 
71.22.1  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71.24.5   Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71.25.1  Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 
71.31.2  Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 
71.31.3  Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 
71.31.4  Usługi energetyczne i podobne 
71.31.5  Usługi budowlane 
71.32.1  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 
71.32.6  Dodatkowe usługi budowlane 
 

 
 

Zamawiający: 
 

Gmina Magnuszew 
 

 
 

Adres 
Zamawiającego: 

 
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew 

 
 
 

Spis zawartości:: 

 
1. Strona Tytułowa 

 
2. Część opisowa 

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2.1.1         charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub            

          zakres robót  budowlanych 
2.1.2          aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
2.1.3          ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
2.1.4          szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.2.1        Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania dokumentacji 

projektowej 
2.2.2 Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania terenu  budowy 
2.2.3 Wymagania zamawiającego dotyczące architektury 
2.2.4 Wymagania zamawiającego dotyczące konstrukcji 
2.2.5 Wymagania zamawiającego dotyczące instalacji budowlanych 
2.2.6 Wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia 
2.2.7 Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

 
3. Część informacyjna 

3.1 dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 

3.2 oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
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 I.  Część opisowa   

 Wstęp  
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektu 
użyteczności publicznej - budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie poprzez wykonania 
termomodernizacji opisanej w niniejszym programie, a w efekcie zmniejszenie ilości oraz 
kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, a przez to 
zmniejszeniu zapotrzebowania na energię oraz zwiększenie wykorzystania energii 
odnawialnej w wyniku montażu pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.. Zarówno efekt 
ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu 
zapotrzebowania na energię pierwotną oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej 
w wyniku montażu pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.  
 
Podstawą niniejszego opracowania jest audyt energetyczny, dostępna dokumentacja 
techniczna, oraz przeprowadzona wizja lokalna. Wszystkie załączone dokumenty i 
opracowania stanowią integralną cześć Programu Funkcjonalno-Użytkowego.   
Ilekroć w programie funkcjonalno-użytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne 
należy przyjmować rozwiązania opisane w PFU, oraz audycie w celu osiągnięcia 
maksymalnych uzysków efektywności energetycznej termomodernizowanego obiektu.  
  
Projekt dąży do dostosowania obiektu do obowiązujących standardów techniczno-
funkcjonalnych oraz użytkowych. Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje 
ograniczenie zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej, poprzez 
wykonanie odpowiednich usprawnień termomodernizacyjnych.  
 
Planowana termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie  umożliwi:  
 
• zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o 83,26%,  
• zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej (koszty ogrzewania i 

przygotowywania ciepłej wody użytkowej), zmniejszające wydatki budżetowe o ok. 30 148, 
60 zł/rok (wartość wyliczona według stawek opłat za energię na dzień sporządzania 
dokumentu) tj.69,97% ;  

• zmniejszenie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z  
153,39 kWh/rok  do 21,15 kWh/rok 

• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 54,9 % 
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DEFINICJE  
Ilekroć jest mowa w niniejszym PFU o: 
„Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć  Gminę Magnuszew,  ul. 
Saperów 24, 26-910 Magnuszew 
„Modernizacji” – należy przez to rozumieć przebudowę na potrzeby procesu 
termomodernizacji w ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, to jest 
wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji.  
„Obiekt” – należy przez to rozumieć budynek  użyteczności publicznej w Magnuszewie – tu 
budynek Urzędu Miasta i Gminy z jednostkami w budynku  
 „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć właściwe dla obszaru działania: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 „Dokumentacji Projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną zgodnie 
z wymaganiami określonymi w „Rozporządzeniu”  
„Dokumentacji” – należy przez to rozumieć ogół dokumentacji opisanej w niniejszym PFU  
„Ustawie PZP” lub „PZP” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o 
zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr 
0 poz. 1020 2016.07.28)  
„Warunki techniczne” lub „WT2021” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  
„Programie”, „PFU”, „Opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program 
funkcjonalno użytkowy opracowany zgodnie z „Rozporządzeniem”  
„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”)-
należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz 
przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonej inwestycji.  
„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane w języku polskim przez 
Polski Komitet Normalizacyjny.  
„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  
„Budynek” – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach.  
 „Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” – odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
 „Inspektor Nadzoru” - oznacza osobę(y) wyznaczoną(e) przez Zamawiającego i 
reprezentujące Zamawiającego działające w ramach udzielonych pełnomocnictw oraz zgodnie 
z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich 
niezbędnych zezwoleń (o ile będą wymagane) oraz wykonanie robót budowlanych, 
instalacyjnych i elektrycznych w zakresie termomodernizacji wraz z pozostałymi robotami 
towarzyszącymi budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie pow. kozienicki woj. 
mazowieckie 
 
Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, 
pozwolenia itp. certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych 
robót.  
 
W ramach zakresu rzeczowego przewidziano:  
 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, Specyfikacji Technicznych 
zgodnej z „Rozporządzeniem”  

2. Modernizacja systemu ogrzewczego – montaż pomp ciepła pracujących w kaskadzie 
o mocy 90 kW  powietrze/woda, jako dodatkowego źródła ciepła dla systemu 
ogrzewczego, wspomagaj kotłownia 

3. wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejników na grzejniki 
z zaworami termostatycznymi 

4. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – wymiana podgrzewaczy elektrycznych 
na nowe pojemnościowe 

5. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z robotami towarzyszącymi 
6. Ocieplenie stropodachu i dachu 
7. Wymiana okien w pomieszczeniach ogrzewanych na okna z nawiewnikami 
8. Wymiana okien w piwnicy na okna z nawiewnikami 
9. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,00 kWp. 
10. Ocieplenie stropów wraz z modernizacją pokrycia dachowego 

 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia  
 
Parametry techniczne opisanych prac zawarte są w audycie termomodernizacyjnym 
będącym załącznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.  
  
Wartości wskaźników do zalecanych do osiągnięcia poprzez przeprowadzoną 
termomodernizację to:   
 
Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m²K)]: 

1. Ściany zewnętrzne nadziemia    - 0.200 W/(m²K) 
2. Stropodach      - 0.150 W/(m²K) 
3. Stropy      - 0.150 W/(m²K) 
4. Drzwi zewnętrzne      - 1.300 W/(m²K) 
5. Okna w pomieszczeniach ogrzewanych  - 0.900 W/(m²K) 
6. Okna w piwnicy     - 0.900  W/(m²K) 

 



 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie” 
 

8 

 

  
 
Uwaga!!!! 
Zamawiający zaleca przeprowadzania wizji lokalnej celem indywidualnej oceny zakresu prac 
i stanu technicznego jak  i wymagań Zamawiającego na etapie sporządzania oferty.  
 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.2.1. Uwarunkowania techniczne  
 
Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w 
Magnuszewie zlokalizowanego przy ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew dz. nr ew. 271/1, 273, 
274, 292,293, 311 obr. 0005/ Działka bazowa 271/1 o powierzchni 2 300,00 m2 
 
Charakterystyka obiektu. 
Budynek Urzędu Miasta i Gminy Magnuszew jest obiektem o zróżnicowanej formie 
przestrzennej i bryle w kształcie regularnych prostokątów wzajemnie do siebie 
przylegających. Obiekt w części dwu, w części 3 kondygnacyjny oraz w części parterowy. 
Zróżnicowana forma przestrzenna wynika z dokonywanej w latach rozbudowy o kolejne 
skrzydła i kondygnacje. Budynek dzieli się na część „starą” dwukondygnacyjną (parter i 
piętro) – część frontowa budynku o przybliżonych wymiarach 23,65 x 11,05 m oraz część nową 
zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym z użytkowym przyziemiem (2+1) oraz częścią 
parterową w której w wyniku rozbudowy zlokalizowano salę konferencyjną oraz łączniki i 
korytarze. Powierzchnia zabudowy wynosi łącznie około 660 m2. W obiekcie zlokalizowane są 
pomieszczenia administracyjno - biurowe obsługi Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki 
gminne tj. Ośrodek pomocy Społecznej oraz w przyziemiu biblioteka. Budynek wykonano w 
technologii tradycyjnej.  Budynek części starej przykryty stropodachem wentylowanym 
pokrytym papą.  
 
Opis techniczny podstawowych istniejących elementów budynku 
 

 Ściany nadziemia zewnętrzne części „starej” – warstwowe ocieplone styropianem 6 
cm w wyprawą z tynku strukturalnego;  grubość całej przegrody z tynkiem 
wewnętrznym 54 cm 

 Ściany nadziemia – cokołowe zewnętrzne części „starej” – warstwowe nieocieplone z 
wyprawą z tynku mozaikowego oraz częściowo z okładziną z płytek klinkierowych;  
grubość całej przegrody z tynkiem wewnętrznym 46 cm 

 Ściany nadziemia i cokołowe zewnętrzne części „nowej piętrowej” – warstwowe 
ocieplone styropianem 10 cm w wyprawą z tynku strukturalnego;  grubość całej 
przegrody z tynkiem wewnętrznym 38 cm, część cokołowa z wyprawą z tynku 
mozaikowego  

 Ściany nadziemia zewnętrzne części „nowej parterowej” – warstwowe ocieplone 
styropianem 6 cm w wyprawą z tynku strukturalnego;  grubość całej przegrody z 
tynkiem wewnętrznym 38 cm,  
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 Ściany nadziemia – cokołowe zewnętrzne części „nowej parterowej” – nieocieplone, z 
okładziną z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej;  grubość całej przegrody 25 
cm,  

 
Dach / stropodach 

 Nad częścią „starą” występuje stropodach, noszący znamiona stropodachu 
wentylowanego, jednak w wyniku braku należytej konserwacji, zaślepienia  otworów 
nie można zlokalizować przestrzeni stropodachu – przyjęto jako przestrzeń 
nieużytkową z brakiem możliwości docieplenia. Stropodach pokryty kilkoma 
warstwami papy.  

 Część „nowa dwukondygnacyjna”  - drewniana konstrukcja więźby dachowej, 
dwuspadowa wraz z pokryciem z blachodachówki. Przestrzeń strychowa 
nieużytkowa, wentylowana z możliwością docieplenia wewnątrz 

 Część „nowa parterowa”  - drewniana konstrukcja kratownicy drewnianej tzw. bindry 
dla nadania spadku pokrycia. Pokrycie jednospadowe z blachy dachówkowej oraz 
blachy trapezowej. Przyjęto jako przestrzeń nieużytkową z możliwością docieplenia 
na stropie po zdemontowaniu pokrycia i przebudowie.  

 
Stolarka otworowa 

 Drzwi zewnętrzne drewniane, ocieplone, wykonane z wykorzystaniem nowych 
technologii. Użytkowane około 3 lat.  Grubość drzwi około 8 cm. Szacuje się U = 1,50 
W/(m2K)  

 Okna w pomieszczeniach ogrzewanych wykonane z PCW. Okres użytkowania około 20 
lat. Szacuje się U = 1,60 W/(m2K). W części pomieszczeń (sala konferencyjna w części 
„nowej parterowej” okna wymienione na nowe trzyszybowe o współczynniku U = 0,90 
W/(m2K)  

 Okna w pomieszczeniach piwnicy wykonane z PCW. Okres użytkowania około 20 lat. 
Szacuje się U = 1,60 W/(m2K). 

 Drzwi wejściowe do budynku (część podziemia użytkowego) – przegrody aluminiowe 
/ PCW stanowiące ściany osłonowe wiatrołapów Szacuje się U = 1,50 W/(m2K). 

 
Charakterystyka systemu grzewczego 
Źródłem ciepła dla systemu ogrzewczego jest lokalna kotłownia olejowa. Zainstalowano dwa 
kotły olejowe VIESSMAN z regulatorami VITOTRONIC 200 typ KW5 oraz VITOTRONIC 200 typ 
KW2. Grzejniki płytowe bez zaworów termostatycznych. 
 
Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 
Źródłem ciepła dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej są podgrzewacze 
elektryczne.  
 
Charakterystyka systemu wentylacji   
W budynku zastosowano system wentylacji naturalnej - grawitacyjnej. Dopływ świeżego 
powietrza metodą kompensacyjną poprzez drzwi wejściowe i otwieranie okien. 
Odprowadzenie zużytego powietrza poprzez kanały wentylacyjne na dachy. W oknach brak 
nawiewników, zapewniających dopływ świeżego powietrza 
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Podstawowe dane wielkościowe budynku 
 
Powierzchnia zabudowy    - 660,00 m2 
Powierzchnia użytkowa  - 1 990,00 m2 
Kubatura budynku  - 5 679,00 m³ 
Liczba kondygnacji   - 3 
 
Dokumentacja fotograficzna  
 

 
Elewacja frontowa „część stara” 
 

 
Elewacja tylna „część nowa wyższa” 
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Elewacja tylna „część nowa niższa i wyższa” 

 
Elewacja boczna „część nowa niższa i wyższa” 
 

 
Elewacja boczna „część stara” 
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Elewacja boczna „część stara” 
 

 
 
Elewacja boczna „część nowa niższa” 
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1.2.2. Komunikacja  
 

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie umiejscowiony jest przy ul. Saperów 24, 
26-910 Magnuszew dz. nr ew. 271/1, 292,293, 272,273 obr. 0005  
Działka na której zlokalizowany jest budynek o powierzchni 2 300,00 m2 
sklasyfikowana i oznaczono jako Bi – inne tereny zabudowane.  
Bezpośrednio do działki przylegają działki 292,293 oraz 271 na których zlokalizowany jest 
parking dla pracowników i interesantów. 
Budynek położony przy utwardzonej drodze gminnej, w centrum miejscowości, równoległej 
do drogi krajowej DK 79. Dojazd do budynku od strony zachodniej i północnej poprzez działkę 
271/1. Od strony północno wschodniej na działkach 273,292,293 znajduje się parking gminny, 
dojazd od strony północno wschodniej ulicą wewnętrzną utwardzoną ul. Bohaterów 
Studzianek. 
 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych.  
Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony jest istniejącymi pochylniami 
dla osób poruszających się na wózkach , do budynku urzędu poprzez pochylnię przylegającą 
do budynku w elewacji frontowej, do pomieszczeń jednostek gminnych – GOPS poprzez 
pochylnię wolnostojącą zlokalizowaną w elewacji tylnej i bocznej, do pomieszczeń biblioteki 
w przyziemiu dojazd baz barier utwardzonym chodnikiem od strony elewacji tylnej 
zlokalizowanym bezpośrednio przy budynku. 
 

źródło: www.mapa.targeo.pl 
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źródło: www.geoportal.gov.pl 

 
W związku z prowadzoną inwestycją nie przewiduje się większych zmian w układzie 
komunikacyjnym. Możliwe są chwilowe ograniczenia i utrudnienia w komunikacji w zakresie 
dojazdu i dojścia do budynku spowodowane działaniem Wykonawcy w zakresie dostaw i 
rozładunku materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie drożności układu 
komunikacyjnego oraz utrzymania dróg, chodników i tras komunikacyjnych w należytym 
porządku. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaniedbań w tym obszarze 
Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania uprzątnięcia terenu i dróg komunikacyjnych 
podmiotowi trzeciemu i obciążeniu kosztami Wykonawcy. 
 
1.2.3. Uwarunkowania gruntowe  
 
Budynki istniejące – nie wymagane są badania gruntu dla potrzeb posadowienia.  
 
1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne  
 
Istniejące budynki Urzędu Miasta i Gminy oraz istniejące w nich jednostki gminne zapewniają 
pełną i skuteczną obsługę mieszkańców m. Magnuszew oraz okolicznych miejscowości w 
zakresie załatwiania spraw administracyjnych, pomocy społecznej oraz kulturalnych. 
Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie zmienia rodzaju prowadzonej obsługi 
administracyjnej mieszkańców, a przyjęte rozwiązania i usprawnienia znacznie zwiększą 
komfort użytkowania budynku oraz poprawią jego estetykę 
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Zamawiający zastrzega i informuje, że obiekt będzie funkcjonował zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem w okresie wykonywania robót w godzinach zgodnych z pracą urzędu i 
znajdujących się w nim jednostek. Realizowane roboty nie mogą powodować zakłoceń lub 
wyłączać pracy urzędu.  
 
Uwarunkowania w zakresie części formalnej 
Zamawiający przyjmuje, a Wykonawca potwierdza, że Wykonawca realizujący przedmiotową 
inwestycję  

 posiada wszelką wiedzę, sprzęt oraz środki niezbędne w ramach ustalonego 
Wynagrodzenia do zrealizowania inwestycji oraz dysponuje odpowiednią liczbą 
należycie wyszkolonego Personelu Wykonawcy oraz posiada udokumentowane 
doświadczenie obejmujące należyte wykonanie inwestycji polegających na wykonaniu 
remontu elewacji budynków 

 potwierdza, że zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji inwestycji i 
wszelkimi materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie 
informacje konieczne dla realizacji  

 dokonał wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objętego przedmiotem Umowy i akceptuje 
panujące na nim warunki, a nadto iż posiadł wiedzę o wszelkich lokalnych 
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, 
których uwzględnienie jest niezbędne do wykonania inwestycji. 

 skalkulował Wynagrodzenie i jest ono wystarczające dla realizacji inwestycji, w tym 
opłacenia wszelkich kosztów oraz zapewnienia sprzętu, wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej, ubezpieczeń, należności publicznoprawnych, wydatków ogólnych i 
wszystkich innych możliwych obiektywnie do przewidzenia  

 skalkulował wszelkie ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji inwestycji i 
uwzględnił je w oferowanej cenie.  

 
Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy po podpisaniu umowy na 
realizację.  
 
w zakresie jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i 
dostaw na podstawie w/w opracowań w tym ew. zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.   
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do 
zatwierdzenia dokumentacji projektowej u Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z Umowy.  
 
Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:   

• dokumentację powykonawczą wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie 
efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,   

•  certyfikat energetyczny,  
• Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentację techniczną oraz pomiary 

parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.  
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1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych  
 

1.2.5.1 Uwarunkowania ogólne realizacji 
 
Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy po podpisaniu umowy na 
realizację.  
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną oraz 
dokumentację z badania kamerą termowizyjną stanu istniejącego ze szczególnym 
uwzględnieniem otworów okiennych i drzwiowych 
 

 Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży na terenie 
strefy ochrony konserwatorskiej oraz nie jest objęty planem miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego.  

 Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno 
odbywać się cały czas bez zakłóceń. Zamawiający wskaże źródło poboru wody i 
energii w budynku. Koszt adaptacji i wykonania właściwych i niezbędnych ujęć wody i 
energii jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga wykonania przez 
Wykonawcę opomiarowania zużycia mediów, Wykonawca zostanie obciążony kwotą 
za użyte media wg wskazań obliczonej na podstawie średnich stawek rachunków za 
media otrzymywanych przez Zamawiajacego. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych należy opracować 
dokumentację techniczno-projektową.  

 Obiekt podczas wykonywania prac budowlanych będzie użytkowany. Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie prace wewnętrzne prowadzić etapami  

 Przed przystąpieniem do robot Wykonawca winien przedstawić szczegółową listę  
 pracowników jak będzie prowadziła roboty.   

 
Po wykonaniu robót a przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia:   

• dokumentację powykonawczą wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie 
efektu ekologicznego  

•  świadectwo charakterystyki energetycznej,  
• audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentację techniczną oraz pomiary 

parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.  
 

1.2.5.2 Uwarunkowania ogólne - dokumentacja projektowa 
 
Zaleca się, aby przed złożeniem oferty zarówno zespół projektowy jak i wykonawca prac 
budowlanych dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu i na własne ryzyko i koszt dokonał 
realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla 
uzyskania efektu końcowego umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie przedmiotowego 
obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  
Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na 
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budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robot budowlano-
montażowych.  
Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych 
z wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej 
inwestycji. PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu 
zamówienia.  
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji.  
Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja 
projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i polskimi normami.   
Dokumentację po zatwierdzeniu należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach i na 
nośniku elektronicznym (CD/DVD lub pendrive).  
 w zakresie jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych 
i dostaw na podstawie w/w opracowań w tym ew. zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.   
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do 
zatwierdzenia dokumentacji projektowej u Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z Umowy. 
 
W skład dokumentacji wchodzą opracowania branżowe i dokumenty:  
 
Przed rozpoczęciem robót:  

 Projekt architektoniczna – budowlany oraz projekt techniczny z podziałem na 
poszczególne branże dla realizacji zadania sporządzony w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 

 Projekt zagospodarowania terenu  - dla realizacji zadania sporządzony w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Opracowania w zakresie przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego na 
wykonanie zakresu robót wg danej branży 

 Opracowania w zakresie kosztorysu ofertowego sporządzonego w cenach 
jednostkowych do wartości złożonej oferty na wykonanie zakresu robót wg danej 
branży,  

 Opracowania w zakresie Specyfikację Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
oddzielnie dla każdej branży sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - oddzielnie dla każdej branży 
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 Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany w zakresie prowadzenia robót w 
układzie tygodniowym, w zakresie zaawansowania finansowego w układzie 
miesięcznym 

 Opracowanie w zakresie dokumentacji fotograficznej oraz badania kamerą 
termowizyjną z uwzględnieniem otworów okiennych dokumentujące stan przed 
rozpoczęciem robót 

 
Po zakończeniu robót: 
 Dokumentacja powykonawcza – projekt techniczny wykonany po wykonaniu zadania 

z naniesionymi zmianami nieistotnymi w formule „red correct” powstałymi w trakcie 
realizacji zadania 

 Dokumentacja – audyt „ex – post” - stanowi dokument sporządzony przez audytora 
energetycznego, w których wykonuje się analizę efektów przedsięwzięcia 
zrealizowanego w zakresie modernizacji energetycznej przeprowadzonej na 
podstawie audytu ex-ante. 

 świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku opracowane na podstawie i 
wg wzoru w oparciu o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 
energetycznej budynków; Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany 
ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane; 
Rozporządzenie określające wzory świadectw charakterystyki energetycznej 
obowiązujące od 28 kwietnia 2023 r. 

 
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana zgodnie z:  
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz 

aktami wykonawczymi do tej ustawy,   
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2015 poz. 1422). Wszystkie przyjmowane współczynniki przenika ciepła U, 
przyjmowane są zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami 
związanymi z oszczędnością energii według normy WT2021.  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),  

 Innymi obowiązującymi przepisami 
Z 

  Dokumentacja projektowa winna zawierać:   
• Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, 
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zastosowanych technologii energetyki odnawialnej), rysunki szczegółów i detali wraz z 
dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 
identyfikację materiału, urządzenia;  

• Rodzaj i szacowaną ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość 
w tonach) oraz sposób ich utylizacji;  

• Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być 
opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynków zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego w formie PFU;  

• Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach;   
• Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 

wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 
projektanta i sprawdzającego;  

• W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 
wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na 
sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób 
czytelny, opisy pismem maszynowym.   

 
Zamawiający wymaga, jeżeli będzie to wynikało z przepisów aby dokumentacja – projekt 
budowlany był uzgodniony z właściwymi rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż oraz 
higieniczno – sanitarnym 
 
W przypadku konieczności Wykonawca sporządzi wszelkie pozostałe opracowania 
wymagane przez właściwe organy dla przeprowadzenia realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz pozyska w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego wszelkie niezbędne stosowne 
dokumenty np. w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania 
inwentaryzacji ornitologicznej itp.  
 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw na wniosek Wykonawcy do 
reprezentowania w procesie projektowania oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń i 
uzgodnień.  
 

1.2.5.2.1 Wymagania dla projektu branży architektoniczna - konstrukcyjnej  
 
Projekt architektoniczna – budowlany oraz projekt techniczny, projekt zagospodarowania 
terenu poza wymogami prawnymi musi zawierać rozwiązania w zakresie: 
 
w części ogólnobudowlanej 

 inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym dla pokazania i opisania zakresu 
robót 

 zaznaczenie na rzutach i elewacji stolarki okiennej pozostającej , przewidzianej do 
wymiany, zestawienia stolarki przewidzianej do wymiany 

 zagospodarowanie terenu w zakresie zagospodarowania – renowacji istniejących 
terenów zielonych i biologicznie czynnych, przebudowy układu komunikacyjnego 
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 przebudowy i dostosowania do obowiązujących przepisów istniejącej pochylni dla 
niepełnosprawnych z wymianą balustrad pochylni i schodów głównych na nową 
wykonaną ze stali nierdzewnej. 

 docieplenia ścian zewnętrznych, detali ocieplenia, kolorystyki budynku ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów wykończeniowych w „klasie premium” w 
systemie bezpoinowego systemu ociepleń tj. tzw. deski elewacyjnej, imitacji 
okładzin kamiennych, cegły ręcznie formowanej, płyt betonu architektonicznego 
itd. Itp.  

 docieplenie stropów budynków z pokazaniem wybranej technologii docieplenia, 
przebudowa i wymiany części pokrycia jednospadowego z blachy 

 zagospodarowania terenu poprzez wymianę istniejących nasadzenia na terenach 
biologicznie czynnych, przebudowę układu komunikacyjnego chodników 

 budowę na działce nr 272,273 stalowej wiaty – carportu – w korelacji z 
wymaganymi przepisami dla miejsc parkingowych, na carporcie zlokalizowane 
będą panele PV o mocy min 35 kWp. Należy zaprojektować carport – wiatę w 
konstrukcji stalowej zabezpieczonej korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i 
malowanie, modularną z możliwością rozbudowy, trwale związaną z gruntem z 
uwzględnieniem zadaszenia miejsc postojowych oraz powierzchni zadaszenia 
zapewniającego przestrzeń do montaż ogniw PV z zachowaniem pełnego modułu 
miejsca parkingowego.  

 zapewnienia komunikacji wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych poprzez 
instalację systemu przywoławczego i dostawę schodołazu akumulatorowego.  

 

1.2.5.2.2 Wymagania dla projektu branży elektrycznej 
 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 
instalacji elektrycznej i układu automatyki instalacji paneli PV. 
Zaprojektowany układ sterowania/monitorowania powinien zapewniać:  
- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC,  
- Pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu 
uruchomienia instalacji modułów PV, 
- Archiwizację danych pomiarowych oraz ich wyświetlania na stanowisku 
komputerowego sterowania i wizualizacji, 
- wyświetlać dane z wybranych pomiarów na portalu internetowym. 
Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych podczas pracy powinna być możliwa do 
odczytania zarówno na stronie www jak i za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Ponadto 
dla instalacji PV dla których będzie realizowany monitoring wymagany jest ciągły zdalny 
nadzór on-line nad instalacją.  

 
Projekt projekt techniczny w części elektrycznej poza wymogami prawnymi musi zawierać 
rozwiązania w zakresie: 
 obliczenia i doboru wielkościowego paneli PV z uwzględnieniem wielkości 

podkonstrukcji carportu 
 wykonania przyłączenia PV do budynku oraz sieci energetycznej 
 wykonanie nowej instalacji odgromowej dla całego budynku – zwody pionowe i 

poziome 
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 rozwiązania z zakresu doprowadzenia zasilania do urządzeń odbiorczych 
 projekt podświetlonej reklamy – napisu URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE 

 

1.2.5.2.3 Wymagania dla projektu branży sanitarnej 
 
Projekt projekt techniczny w części sanitarnej poza wymogami prawnymi musi zawierać 
rozwiązania w zakresie: 
 obliczenia i doboru wielkościowego pomp ciepła pracujących w kaskadzie 
 schematy podłączeń i uruchomienia instalacji pomp ciepła 
 obliczenia i doboru wielkościowego grzejników płytowych do wymiany 
 obliczenia i doboru nastaw zaworów termostatycznych grzejników płytowych  
 obliczenia i doboru wielkościowego urządzeń do lokalnego ogrzewania ciepłej wody 
 obliczenia i doboru wielkościowego urządzeń klimatyzacji 7 pomieszczeń 

.  

1.2.5.2.4 Wymagania dla Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
 
Specyfikację Technicznej Wykonania i Odbioru Robót należy opracować oddzielnie dla każdej 
branży sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego . Zapisy w Specyfikacji powinny być spójne z przedmiarem robót 
oraz dokumentacją projektową. Materiały i ich parametry opisane w Specyfikacjach 
Technicznych muszą odpowiadać materiałom rzeczywiście zastosowanym oraz przyjętymi w 
projektach technicznych.  
 

1.2.5.2.5 Wymagania dla Przedmiaru Robót 
 
Przedmiar robót należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie zakresu robót wg danej branży. W 
przedmiarze robót należy poza robotami podstawowymi ująć również wszelkie prace 
towarzyszące zapewniające estetykę wykonania i użytkowania tj. zamurowania, wykucia i 
zaprawienie bruzd, obudowy GK, malowanie, naprawy ościeży, przebicia. Pominięcie tych 
robót w przedmiarze nie zwalnia  Wykonawcy z ich wykonania. Przedmiar robót musi 
wzajemnie korelować z kosztorysem ofertowym, a pozycje przedmiaru robót odnosić się do 
danej specyfikacji technicznej.  
 

1.2.5.2.6 Wymagania dla Kosztorysu ofertowego 
 
Kosztorys ofertowy do kwoty wartości oferty należy sporządzić w z podziałem na branże 
robót. Zakres robót objęty kosztorysem ofertowym musi obejmować wszystkie rodzaju robót 
podstawowych i uzupełniających towarzyszących i być pochodną ilości robót do wykonania 
przyjętych w przedmiarze robót. Pominięcie robót, zmiany ilościowe robót nie zwalniają  
Wykonawcy z ich wykonania.  
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1.2.5.2.6 Wymagania dla harmonogramu rzeczowo - finansowego 
 
W ramach dokumentacji Wykonawca harmonogram rzeczowo – finansowy dla realizacji 
zadania. Harmonogram sporządzony zostanie z podziałem na poszczególne zintegrowane 
rodzaje robót w każdej branży. Harmonogram należy sporządzić dla czasu realizacji robót w 
podziałem na projektowanie i wykonywanie robót. Zamawiający wymaga opracowania 
harmonogramu rzeczowo – finansowego w układzie tygodniowym dla przyjętego okresu 
realizacji robót oraz w układzie miesięcznym dla zaawansowania finansowego robót. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie zaktualizowany przez Wykonawcę w 
przypadku zmian w realizacji powyżej 30 dni.  
 
Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
Zasady oceny i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego:  
- w procesie projektowania Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym lub jego 

wyznaczonymi przedstawicielami sposób realizacji zagospodarowania terenu w zakresie 
zagospodarowania terenów zielonych, przebudowy układu komunikacyjnego oraz 
kolorystyki i sposobu wykończenia  elewacji części reprezentacyjnej budynku Urzędu. 
Uzgodnienia powinny mieć formę pisemną.  

- po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w zakresie rozwiązań jw. Wykonawca opracuje 
komplet wymaganej dokumentacji i przekaże po 1 egzemplarzu do akceptacji 
Zamawiającego.  

- Zamawiający dokona analizy dokumentacji w okresie 7 dni . W przypadku uwag zostaną 
one wniesione na piśmie do Wykonawcy. Wykonawca w dokumentacji dokona stosownych 
korekt . Po zaakceptowaniu dokumentacji zostanie sporządzony protokół z wykazem 
zatwierdzonej dokumentacji. 

-   Wykonawca złoży komplet dokumentacji w liczbie wymaganych egzemplarzy oraz na 
nośniku elektronicznym  

 
1.2.5.2.7 Wymagania dla dokumentacji powykonawczej 
 
Po zakończeniu robót minimum 7 dni przed planowanym zgłoszeniem zakończenia robót 
Zamawiającemu Wykonawca przedstawi do akceptacji Dokumentację powykonawczą 
obejmującą: 

 Projekt powykonawczy wykonany po wykonaniu zadania z naniesionymi zmianami 
nieistotnymi w formule „red correct” powstałymi w trakcie realizacji zadania z 
podpisami kierownika budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru na rysunkach gdzie 
wystąpiły zmiany nieistotne zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

 Dokumentację Techniczno Ruchową, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne na 
dostarczone i wbudowane urządzenia  

 Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, ich kompletności i 
doprowadzeniu terenu do stanu zaprojektowanego 

 Oświadczenie kierowników robót w danej branży o wykonaniu robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, projektem technicznym i normami wykonania 

 Audyt „ex – post” - stanowi dokument sporządzony przez audytora energetycznego, 
w których wykonuje się analizę efektów przedsięwzięcia zrealizowanego w zakresie 
modernizacji energetycznej przeprowadzonej na podstawie audytu ex-ante. 
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 Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku sporządzone przez osobę 
uprawnioną na druku wymaganym odrębnymi przepisami.  

 Decyzję - Pozwolenie na użytkowanie wydane przez odpowiedni organ – właściwy 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (jeżeli będzie wymagany) 

 Deklarację właściwości użytkowych, atesty, aprobaty, dopuszczenia z adnotacją 
„materiał wbudowano w …..(nazwa budynku)” 

 Protokoły z prób, badań, uruchomienia, rozruchu 
  Protokoły z pomiarów instalacji odgromowej 
 Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej realizowanej w zakresie 

przedmiotowego zadania 
 Dziennik budowy 
 Inwentaryzacja geodezyjną zarejestrowaną bez uwag w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
 Kopię decyzji i stanowisk organów dokonujących i dopuszczających obiekt do 

użytkowania 
 Pozostałą dokumentację powstałą w czasie realizacji zadania 

 
Dokumentacja powykonawcza podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego odbywać się będzie w ciągu 7 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu. Zatwierdzenie będzie potwierdzone protokołem z ocyny i 
zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.  
 
1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem  
 

 w procesie projektowania Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym lub jego 
wyznaczonymi przedstawicielami sposób realizacji zagospodarowania terenu w 
zakresie zagospodarowania terenów zielonych, przebudowy układu komunikacyjnego 
oraz kolorystyki i sposobu wykończenia  elewacji części reprezentacyjnej budynku 
Urzędu. Uzgodnienia powinny mieć formę pisemną.  

 Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw na wniosek Wykonawcy 
do reprezentowania w procesie projektowania oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń 
i uzgodnień.  

 Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, zieleni ponosi 
Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty;  

 Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować 
zakłócenia podczas funkcjonowania budynku;  

 Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym 
prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów 
budowlanych;  

 Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej 
informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu 
obciąża Wykonawcę składającego ofertę;  

 Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji 
niniejszego zadania  Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 



 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie” 
 

24 

 

1.2.6.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej – Urząd Miasta i Gminy.  Poza 
pomieszczeniami administracyjnymi urzędu w budynku znajdują się instytucje gminne – 
biblioteka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Użytkowany przez około 20 osób. Obiekt eksploatowany jest przez cały rok. Instalacje 
wewnętrzne eksploatowane będą w zakresie zabezpieczenia potrzeb grzewczych 
poszczególnych pomieszczeń – instalacja c.o. oraz w zakresie uzupełnienia potrzeb 
energetycznych obiektu w energię elektryczną na potrzeby oświetlenia. 
 
1.2.6.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 

Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

 
1 Konstrukcja/technologia budynku  
 

tradycyjna tradycyjna 

2 Liczba kondygnacji nadziemnych 
 

2 2 

3 Kubatura części ogrzewanej [m³]  
 

5200.94 5200.94 

4 Powierzchnia netto budynku [m²]  
 

1989.84 1989.84 

5 Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m²]  
 

nie dotyczy nie dotyczy 

6 Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 
pomieszczeń niemieszkalnych [m²]  
 

1750.88 1750.88 

7 Liczba lokali mieszkalnych  
 

nie dotyczy nie dotyczy 

8 Liczba osób użytkujących budynek  20 20 

 

1.2.6.1 Podstawowy zakres robót 
 
Zakres rzeczowy inwestycji  budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie 
 

Nazwa  Zakres prac 
modernizacja systemu 
przygotowania  c.w.u 

Planuje się modernizację systemu przygotowania c.w.u. – 
wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe pojemnościowe i 
przepływowe 

ocieplenia dachów 
stropodachów 
 

Ocieplenie pokrycia dachu „części starej” pokrytej papą 
styropianem lub styropapą gr 22 cm λ = 0,038 (W/m*K) 
Ocieplenie pokrycia dachu „części nowej” pokrytej blachą 
dachówkową płytami z wełny mineralnej  gr 16 cm λ = 0,045 
(W/m*K)  

Pokrycie dachów Dach „część stara” przebudowa krawędziowa, wymiana obróbek 
i odwodnienia, pokrycia 2 x papa zgrzewalna 
Dach jednospadowy „część nowa” przebudowa konstrukcji 
spadku, wykonanie nowego pokrycia z blachy o zbliżonej 
kolorystyce , wykonanie nowych obróbek blacharskich i 
odwodnienia 
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Dach dwuspadowy „część nowa” bez zmian , wymiana dostępnych 
obróbek blacharskich i odwodnienia 

ocieplenia i  remont ścian 
zewnętrznych 
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych „części starej”, styropian o 
podwyższonej izolacyjności termicznej (λ = 0.036[W/(m·K)]) o 
Grubości 14 cm. Wykończenie w części frontowej 
wysokojakościowym tynkiem strukturalnymi imitującym 
materiały wykończeniowe typu kamień, beton architektoniczny, 
itp. 
ścian zewnętrzne „części nowej” – remont kapitalny poprzez 
wykonanie nałożenia na istniejącym tynku strukturalnym siatki 
zbrojącej, oraz wykonanie nowej wyprawy z tynku strukturalnego 

wymiany okien 
 

Wymiana okien na nowe PCW wraz z parapetami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi . Okna z nawiewnikami. Pozostają jedynie okna w 
Sali konferencyjnej „części nowej” 

modernizacja systemu 
ogrzewczego   
 

Planuje się modernizację systemu ogrzewczego – montaż 3 szt 
pomp ciepła powietrze/woda pracujących w kaskadzie o łącznej 
mocy 90 kW, jako głównego źródła ciepła dla systemu 
ogrzewczego, ponadto planuje się wymianę grzejników na 
grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi 

Wentylacja i klimatyzacja Montaż układu klimatyzacji w 7 pomieszczeniach 
Zapewnienie dopływu świeżego powietrza poprzez zastosowanie 
nawiewników w oknach 

wymiana okien w piwnicy na 
okna z nawiewnikami 
 

Wymiana okien w piwnicy na okna z nawiewnikami 

OZE Projektuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,00 
[kWp]. posadowionych na konstrukcji stalowej – carportach 
stanowiących zadaszenia miejsc parkingowych. 

Instalacja elektryczna Wykonanie napisu świetlnego zlokalizowanego na dachu elewacji 
frontowej URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE; wykonanie 
zasilania do urządzeń odbiorczych 

 

1.2.6.2 Szczegółowy zakres robót 
   

Zakres robót Zakres prac 
Roboty instalacji sanitarnych 

modernizacja systemu 
przygotowania  c.w.u 

 Montaż pojemnościowych podgrzewaczy wody 
 Montaż przepływowych ogrzewaczy wody 
 Doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania 

podgrzewaczy 
 Roboty naprawcze – bruzdowanie, zaprawianie bruzd, 

uzupełnienie glazury, malowanie  
Wymiana grzejników  Demontaż istniejących grzejników 

 Roboty naprawcze ścian – malowanie, uzupełnienie 
tynków i gładzi 

 oczyszczenie i regulacja istniejących podłączeń  
 montaż zaworów termostatycznych z nastawami 
 przeprowadzenie próby ciśnieniowej 

Montaż pomp ciepła  Wykonanie fundamentów lub płyty betonowej dla 
posadowienia pom ciepła 
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 Doprowadzenie zasilania pomp ciepła z wykonaniem 
rozdzielni dedykowanej 

 Montaż, podłączenie do instalacji pom ciepła pracujących 
w kaskadzie o łącznej mocy 90 kW 

 Rozruch i regulacja pomp ciepła 
 Wykonanie zadaszenia i ogrodzenia pomp ciepła 
 przeprowadzenie prób – sprawdzenie skuteczności 

działania w korelacji z kotłownią olejową 
 roboty naprawcze związane z montażem pom ciepła – 

obudowy GK, zamurowania, uzupełnienia tynków, 
malowania 

Instalacja klimatyzacji   rozprowadzenie przewodów instalacji chłodniczej 
 montaż jednostek wewnętrznych 
 montaż jednostek zewnętrznych 
 wykonanie zasilania urządzeń 
 wykonanie odprowadzenia skroplin 
 roboty naprawcze związane z montażem jednostek 

obudowy GK, zamurowania, uzupełnienia tynków, 
malowania 

Roboty instalacji elektrycznych 
Instalacja odgromowa  wycięcie bruzd w istniejącym dociepleniu dla 

poprowadzenie rur ochronnych 
 ułożenie rur przeznaczonych do układania przewodów 

odprowadzających w instalacjach odgromowych 
budynków i budowli, spełniające wymogi normy PN-EN 
62305-3. 

 Wciągnięcie przewodów fi 10 ocynkowanych instalacji 
odgromowej w ułożone piony 

 Wykonanie poziomów instalacji odgromowej na dachach 
z prętów fi 10 ocynkowanych  

 Montaż puszek złącz kontrolnych w ociepleniu 
 Montaż bednarki 
 Wykonanie połaczeń drut – drut, drut-bednarka 
 Włączenie w istniejący uziom 
 Pomiary kontrolne 

Zasilanie pomp ciepła  Wykonanie dedykowanej rozdzielni 
 Montaż instalacji zasilającej 
 Podłączenie instalacji 
 Sprawdzenie poprawności działania 
 roboty naprawcze związane z montażem jednostek 

obudowy GK, zamurowania, uzupełnienia tynków, 
malowania 

Zasilanie klimatyzatorów  Wykonanie dedykowanej rozdzielni lub rozbudowa 
istniejącej jeżeli to będzie możliwe 

 Montaż instalacji zasilającej 
 Podłączenie instalacji 
 Sprawdzenie poprawności działania 
 roboty naprawcze związane z montażem jednostek 

obudowy GK, zamurowania, uzupełnienia tynków, 
malowania 

Zasilanie ogrzewaczy wody  sprawdzenie i ewentualna rozbudowa istniejącej jeżeli to 
będzie możliwe 

 Montaż instalacji zasilającej 
 Podłączenie instalacji 
 Sprawdzenie poprawności działania 
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 roboty naprawcze związane z montażem jednostek 
obudowy GK, zamurowania, uzupełnienia tynków, 
malowania 

Litery świetlne  zaprojektowanie i wykonanie napisu URZĄD MIASTA I 
GMINY W MAGNUSZEWIE z przestrzennych liter 
świetlnych – lokalizacja elewacja frontowa 

 wykonanie zasilania i sterowania czasowego włączania i 
wyłączania napisu 

Instalacja PV 35 kWp na 
carporcie 

 montaż paneli PV na carporcie 
 wykonanie odcinka ziemnego zasilania pomiędzy 

instalacja PV a budynkiem  
 montaż w budynku falownika i osprzętu instalacji PV 
 wykonanie zgłoszeń i odbiorów 
 uruchomienie instalacji PV 

Zagospodarowanie terenu 
Zmiana układu 
komunikacyjnego 

 przebudowa istniejącego chodnika  
 wykonanie nowego chodnika łączącego główny ciąg 

pieszy z chodnikiem w elewacji bocznej – szer. 2,0 m ok. 
40,0 m2 

Zagospodarowanie terenu w 
zakresie zieleni 

 likwidacja istniejących nasadzeń na powierzchni około 
350,0 m2 

 dowiezienie, uprawa ziemi 
 wykonanie nowych nasadzeń drzew niskopiennych, 

krzewów ozdobnych, bogatego kwiatostanu 
  pielęgnacja zieleni w okresie 3 miesięcy w czasie 

rozwoju 
Zadaszenia wejść głównych  Remont konstrukcji stalowej daszku wejścia głównego i 

wejścia bocznego poprzez oczyszczenie, likwidację 
ognisk korozji, malowanie antykorozyjne specjalistyczne 

 Demontaż istniejącego wypełnienia zadaszenia z 
poliwęglanu komorowego  

 Montaż nowego zadaszenia z bezbarwnego poliwęglanu 
litego z systemowymi listwami i uszczelkami ok. 45 m2  

 Roboty porządkowe po wykonaniu robót podstawowych 
Roboty budowlane 

Wymiana stolarki okiennej  Demontaż starych okien 
 Demontaż parapetów zewnętrznych 
 Demontaż parapetów wewnętrznych 
 Osadzenie nowych okien z nawiewnikami 
 Wykonanie obróbek ościeży – uzupełnienie tynków, gładzi 
 Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej 

powlekanej 
 Osadzenie parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr. 

3 cm w kolorze białym 
 Obróbki i uzupełnienie tynków przy oknach i parapetach 
 Regulacja okien 
 Odmalowanie całej ściany z oknami 

Montaż nawiewników w 
oknach istniejących 

 Wykonanie frezowania w ramach okiennych 
 Montaż nawiewników ciśnieniowych 
 Sprawdzenie zadziałania 

Docieplenie ścian części 
„starej” 

 Przygotowanie podłoża pod docieplenie, demontaż na 
czas robót tablic, opraw oświetlenia, uchwytów na flagi i 
innych elementów zawieszanych na elewacji 

 W przypadku konieczności wykonanie przedłużenia 
instalacji elektrycznej zasilającej oprawy oświetlenia  
zewnętrznego na budynku 
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 Docieplenie elewacji styropianem gr. 14 cm do poziomu 
gruntu w systemie ETICS (BSO) wraz z obróbka ościeży 
ok. 330 m2 

 Wykonanie wyprawy ozdobnej w systemie ETICS (BSO) – 
należy przewidzieć na etapie projektowania w 
uzgodnieniu z Zamawiającym materiały imitujące kamień, 
beton architektoniczny, cegłę itp.  

 Montaż uprzednio zdemontowanych z elewacji 
elementów  

Remont elewacji części 
nowej 

 Przygotowanie podłoża, gruntowanie, naprawy ubytków 
oczyszczenie, demontaż na czas robót tablic, opraw 
oświetlenia, uchwytów na flagi i innych elementów 
zawieszanych na elewacji 

 W przypadku konieczności wykonanie przedłużenia 
instalacji elektrycznej zasilającej oprawy oświetlenia  
zewnętrznego na budynku 

 Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 
 Remont elewacji poprzez wykonanie siatki zbrojącej oraz 

nałożenie nowego tynku strukturalnego do poziomu 
gruntu w systemie ETICS (BSO) wraz z obróbka ościeży 
ok. 450 m2 

 Montaż uprzednio zdemontowanych z elewacji 
elementów 

Docieplenie stropodachu 
wełną (dach stalowy) 

 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
 Wykonanie paroizolacji 
 Ułożenie płyt z wełny mineralnej ok. 360 m2 
 Montaż kominków lub zapewnienie otworów 

wentylacyjnych 
 Wymiana dostępnych możliwych do demontażu obróbek 

blacharskich na nowe z blachy stalowej powlekanej 
 Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy 

stalowej powlekanej 
 Remont kominów na dachu – uzupełnienie czapek 

kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie 
 Uprzątnięcie po robotach 
 

Docieplenie dachu 
styropianem 

 Zerwanie istniejącej papy wraz z utylizacją 
 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
 Wyrównanie istniejącego podłoża 
 Zagruntowanie podłoża 
 Wykonanie paroizolacji z papy  
 Montaż kantówki zwieńczającej dach o wysokości równej 

dociepleniu  
 Docieplenie dachu styropianem dachowym w systemie 

klejonym z domocowaniem mechanicznym (alernatywnie 
dopuszcza się stosowanie styropapy) ok. 285,0 m2 

Wymiana pokrycia na 
dachach krytych blachą 
jednospadowych 

 Rozebranie pokrycia z blachy 
 Wykonanie przebudowy dla ocieplenia stropodachu 

konstrukcji – ustroju nośnego dla pokrycia dachu 
 Warstwa ocieplenia 
 Wiatroizolacja 
 Łaty i kontrłaty drewniane 
 Pokrycie blacha trapezową lub dachówkową o profilu 

zapewniającym swobodny odpływ wody opadowej gr. 0.7 
mm 

 Wykonanie nowych obróbek z blachy stalowej 
powlekanej 
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 Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy 
stalowej powlekanej 

 Remont kominów na dachu – uzupełnienie czapek 
kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie 

Pokrycie dachu papą „część 
stara” 

 Ułożenie na dociepleniu papy podkładowej 
samoprzylepnej /lub papy podkładowej z domocowaniem 
mechanicznym/ 

 Ułożenie papy nawierzchniowej zgrzewalnej gr min. 5,0 
mm PYE P250 S5  

 Remont kominów na dachu – uzupełnienie czapek 
kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie 

 Wykonanie nowych obróbek z blachy stalowej 
powlekanej 

 Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy 
stalowej powlekanej 

Zapewnienie dostępności dla 
niepełnosprawnych 

 Rozbiórka istniejącej pochylni 
 Wykonanie przebudowy istniejącej w elewacji frontowej 

pochylni z dostosowaniem do obowiązujących przepisów 
 Wykonanie system przywoławczego przy drzwiach 

wejściowych (przycisk i dzwonek w pokoju) 
 Dostawa, uruchomienie schodołazu dla transportu osób 

niepełnosprawnych 
Budowa wiat – carportów dla 
instalacji PV 

 Wygrodzenie strefy wykonywania robót 
 Roboty rozbiórkowe i ziemne 
 Wykonanie fundamentów 
 Zasypki fundamentów 
 Wykonanie nawierzchni dla miejsc postojowych 
 Montaż konstrukcji wiaty - carportu 

 
 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
  
Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego, 
zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
warunkami określonymi w niniejszym opracowaniu.  
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 
budowlano - montażowymi.  
Ze względu na fakt, iż podczas wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia, w 
obiekcie może być  prowadzona  normalna działalność, Wykonawca zobowiązany jest do;  
• Zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.  
• Uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów i urządzeń oraz wywozu 

nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i gruzu.  
• W czasie transportu materiałów, urządzeń, gruzu należy zabezpieczyć wydzielony na ten 

czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom.  
Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z Zamawiającym.  
 
2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  
 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 
Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 
Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze 
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wszystkich mediów. Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i 
planu BIOZ.   
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do 
czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się 
tam wyposażenia a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt 
zabezpieczenia terenów budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że będzie włączony w cenę ofertową 
W cenę oferty włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę oferty winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.   
 
2.1.1. Oznakowanie terenu 
 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 
poz. 953 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym 
w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 
Rozporządzeniem, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 
zmieniającym w/w rozporządzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).  
   
2.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 
i wystawienia Protokołu Końcowego Odbioru Robót a w szczególności:   
(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;   
(b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie 

zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy.  
(d) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji 

Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia Zamawiającym zagospodarowania Terenu Budowy w tym 
terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy 
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym i przyległym terenie.  
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2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót  
 

 Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót 
oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 
opisać, sfotografować i sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy 
przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed 
rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy.   
Wykonawca sporządzi również dokumentację elementów demontowanych podczas realizacji 
prac termomodernizacyjnych na podstawie których dokona odtworzenia stanu pierwotnego.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia własnej dokumentacji stanu robót 
przed rozpoczęciem prac. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacjami obowiązuje 
dokumentacja Zamawiającego.   
 
2.1.4. Ochrona przeciwpożarowa  
 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
  
2.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska  
 

 Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do:  
• podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 
terenach przyległych,  

• podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstania uszczerbku lub szkody w środowisku,  

• unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 
w sposobie jego działania,  

• zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami 
wynikającymi ze sposobu jego działania,  

• prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich 
pozwoleń) niezbędnej wycinki drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia,  

• prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  
• usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku.  
• prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w 

wyniku prowadzonych robót.  
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2.1.6. Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich  
 

 Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi 
takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji 
wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach.  
Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności w 
zakresie:  
• Organizacji i wykonywania robót budowlanych, Zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
•  Ochrony środowiska,  
• Warunków bezpieczeństwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,  
•  Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,  
• Ochrony mienia związanego z budową.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 
interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  
 
2.1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r.  
Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 
niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 
środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy.  
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  
• ograniczenia emisji hałasu,  
• ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,  
• nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,  
• nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy,  
• ochrony zieleni.  
  
2.1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy   

 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie 
utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.   

• Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 
pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację.  
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• Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na 
związane z realizacją zamówienia na potrzeby Zamawiającego na etapie wykonywania 
robót budowlanych.  

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej.  

• Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na 
własny koszt wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę 
pracy jak również bezpieczeństwo pożarowe.  

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej.  

• Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania materiałów i urządzeń cześć 
terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 
pierwotnego zajęty teren. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i 
urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w 
sposób nie zagrażający pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.  

•  Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz mają być składowane w kontenerze i 
regularnie wywożone do najbliższego miejsca zbiórki odpadów odpowiedniego rodzaju. 

  
2.2. Wymagania dotyczące architektury   
 

 Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do 
porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Użyte materiały wykończeniowe 
powinny cechować się dużą trwałością użytkową.   
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z 
dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)), 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród.   
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
(atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, 
deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą 
posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane 
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami.   
Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych.  
 
2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 
  
W czasie prowadzenia robót w zakresie termomodernizacji roboty towarzyszące nie mogą 
naruszać bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Zabrania się wykonywania przewiertów, 
przebić oraz przewiertów w elementach konstrukcyjnych budynków typu belki, nadproża, 
podciągi itp. W czasie projektowania oraz wykonywania posadowienia i części stalowej 
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carportów parkingowych pokrytych instalacją PV muszą spełniać warunki bezpieczeństwa 
konstrukcji określonej w WT 2021:    
1. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części budynku; 
 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości; 
 uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji; 
 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

2.  Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 
jego elementów i w całej konstrukcji.  

3. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także 
zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 

4. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w 
konstrukcji budynku nie mogą wystąpić:  
 lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 

przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych 
do niej niekonstrukcyjnych części budynku; 

 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, 
oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia; 

 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. 

5.  Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, 
jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania 
konstrukcji. 

6. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 
przydatności do użytkowania.  

 
2.4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

2.4.1 Wymagania dotyczące docieplenia dachu i remontu pokrycia dachu 
2.4.1.1. Docieplenie dachów płaskich krytych papą 

 

bitumiczny środek do gruntowania pod pokrycie dachowe 

 

 Czas schnięcia zależnie od podłoża, ok. 30 min.  
 Czas wypływu w temperaturze (23 ± 0,5) °C, kubek nr 4 30 150 s  
 Temperatura zapłonu wg Pensky’ego Martensa - nie mniej niż 31 - 40°C  
 Zawartość wody nie więcej niż 0,5% ( ) m/m  
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 Lepkość (czas wypływu, kubek wypływowy ISO Ø4 mm) (58 ± 6) s 
 

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być związane, suche lub matowo-wilgotne, 
wysezonowane, nośne. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, usunąć pyły, wszelkie luźne 
warstwy, ostre wystające krawędzie i zanieczyszczenia pogarszające przyczepność. Podłoże, 
na jakich będzie stosowany produkt, musi być ciągłe. W przypadku występowania ubytków w 
podłożu, raków, gniazd żwirowych i innych nierówności, podłoże należy wyrównać i naprawić, 
ubytki wypełnić. Gruntowanie podłoża: Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na 
gruntowane powierzchnie szczotką dekarską, wałkiem lub pędzlem. Na podłożach wilgotnych 
grunt należy energicznie wcierać. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. 
Na podłożach betonowych grunt schnie nawet ok. 30 minut. W przypadku podłoży z pap 
asfaltowych czas schnięcia gruntu wynosi ok. 1 godziny. Nie ma przeciwwskazań do 
stosowania styropianu na grunt po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika – ok. 48 godzin. 
 

Papa paroizolacyjna 
 

 Grubość (mm): 2,5 mm 
 Osnowa:  tkanina szklana 
 Rodzaj asfaltu, giętkość: mod. SBS, -10°C 
 Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek):  1500 (±500)/2900 (±900) 
 Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek):  8 (±4)/8(±4) 

 

 

Papę paroizolacyjną należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża 
betonowego lub z blachy ocynkowanej. Papa może być również zgrzewana do płyt 
warstwowych termoizolacyjnych w tym do płyt styropianowych oklejonych papą. Podłoże 
powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. 
Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka 
folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie się, 
asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Papa może 
być również mocowana mechanicznie razem z warstwą termoizolacji lub bez termoizolacji, 
do podłoża betonowego, drewnianego lub z blachy. Wówczas papa jest mocowana łącznikami 
mechanicznymi na brzegu wstęgi, a następnie jest zgrzewana na zakładach. Przy stosowaniu 
mocowania mechanicznego papy podkładowej i płyt termoizolacyjnych do podłoża 
rekomenduje się układanie tej papy w pozycji odwróconej, to jest spodnią stroną, pokrytą 
mikrofolią, do góry, co ułatwia sklejenie z papą wierzchniego krycia. Należy zachować zakład 
papy o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości min. 12 cm na 
połączeniu prostopadłym o długości wstęgi papy. Papę można instalować w temperaturach 
otoczenia powyżej 0°C. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych 
temperaturach otoczenia, papa powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. 
w temperaturach nie niższych niż +18°C 
 
Styropian termoizolacyjny gr 22 cm λ = 0,038 (W/m*K) 
 

 Grubość T2 ±2 mm 
 Długość L3 ± 0,6 % lub ±3 mm 
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 Szerokość W3 ± 0,6 % lub ±3 mm 
 Prostokątność Sb5 ±5 mm 
 Płaskość P10 ±10 mm 
 Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥150 kPa  
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥100kPa  
 Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laborat. DS(N)5 ±0,5 %  
 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności ( temp.70 

0C, 48 h) DS(70,-)2 ≤2 %  
 Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury 

DLT(1)5 ≤5% Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,037 W/mK  
 Klasa reakcji na ogień E 

 
Klej bitumiczny do płyt styropianowych 
 

 Zawartość wody nie więcej niż 0,5% ( ) m/m  
 Spływność w temperaturze (60 2 C ± ) - niedopuszczalne  

- przy kącie nachylenia 45 w czasie 5 h ° - przesunięcie papy  
-  papy przyklejonej lepikiem asfaltowym i wyciek lepiku  

 Giętkość przy przeginaniu na walcu niedopuszczalne o średnicy 30 mm w 
temperaturze -5°C powstawanie rys i pęknięć  

 Temperatura zapłonu nie mniej niż 31- 40°C wg Pensky’ego - Martensa  
 Zdolność klejenia papy do papy nie mniej niż 150 N  
 Czas schnięcia: - hydroizolacja ok. 24 h - klejenie płyt EPS, XPS 14 dni 

 
Podłożem pod masę mogą być podłoża mineralne i bitumiczne (również papowe). Podłoże 
przeznaczone do nakładania produktu powinno być ciągłe, związane, wysezonowane i nośne. 
Podłoże należy oczyścić mechanicznie, usunąć pyły i naloty, wszelkie luźne fragmenty i 
warstwy, ostre wystające krawędzie i zanieczyszczenia pogarszające przyczepność. W 
przypadku występowania ubytków, raków, gniazd żwirowych i innych nierówności, podłoże 
należy wyrównać, wypełnić ubytki. W przypadku potrzeby wyrównania podłoży mineralnych 
stosować zaprawy polimerowo-cementowe Przygotowane podłoże w przypadku ocieplania 
materiałami wrażliwymi na rozpuszczalniki organiczne gruntować roztworem bitumicznym. 
Podłoża papowe przed klejeniem termoizolacji należy wcześniej naprawić, wyrównać, 
usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Pęcherze naciąć i podkleić, a wyrwy, ubytki 
w papie uzupełnić szpachlą dekarską.  Przyklejenie płyt nanosić na powierzchnię punktowo 
(10-12 placków na płytę 0,5 m²; 16 placków na płytę 1m²) lub paskami za pomocą szpachli 
zębatej o szerokości 8-10 cm w odstępach 15-20 cm w taki sposób, aby złącza płyt były od 
spodu przyklejone do powierzchni. Płytę styropianu lub styropapy przyłożyć w pobliżu 
planowanego miejsca jej ułożenia i ruchem kolistym dociskamy do podłoża. 
 
Papa podkładowa samoprzylepna 
 

 Rodzaj osnowy: tkanina szklana  
 Powłoka na stronie wierzchniej: folia z tworzywa sztucznego  
 Rodzaj asfaltu i giętkość papy: modyfikowany SBS, -20 ˚C  
 Wady widoczne: brak wad widocznych  
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 Długość: ≥ 10,0 m  
 Szerokość: ≥ 0,99 m  
 Prostoliniowość: ≤ 20 mm na 10 m długości rolki Ilość na palecie: 20 rolek (200 m2 )  
 Grubość: 3,0 ± 0,2 mm  
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego*: Broof(t1)  
 Reakcja na ogień: klasa E  
 Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (metoda A) 10 kPa (metoda A) 

200 kPa (metoda B)  
 Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek podłużny: 1500  500 N/50 mm wydłużenie: (12 

± 7) % kierunek poprzeczny: 2900  900 N/50 mm wydłużenie: (12 ± 7) %  
 Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 5 kg (metoda B) Odporność na uderzenie: ≥ 1000 

mm (metoda A)  
 Wytrzymałość na rozdzieranie: kierunek podłużny: 600 ± 300 N kierunek poprzeczny: 

400 ± 200 N  
 Wytrzymałość złącza: ścinanie: zakład podłużny: 1800  700 N/50 mm zakład 

poprzeczny: 1500  500 N/50 mm  
 Trwałość:  

- wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (metoda A):  
- po sztucznym starzeniu -po działaniu chemikaliów (zg. z załącznikiem A normy)  
-  zmiana oporu dyfuzyjnego pary wodnej nie większa niż ± 50%:  
-  po sztucznym starzeniu  
- po działaniu chemikaliów (zg. z załącznikiem A normy)  

 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20˚C  
 Odporność na spływanie: ≥ 100˚C  
 Przenikanie pary wodnej: Sd ~ 400 m 
Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy samoprzylepnej powinno odbywać się 
według projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i 
szczegółowymi wytycznymi do projektowania i wykonywania 
Sposób stosowania: Papę należy mocować przez przyklejenie, z wykorzystaniem 
właściwości samoprzylepnych, do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy 
ocynkowanej. W izolacjach wodochronnych tarasów i dachów może być przyklejana do 
płyt z polistyrenu ekstrudowanego bądź styropianu, a także do wełny mineralnej pod 
warunkiem jej wcześniejszego zagruntowania środkiem bitumicznym. Ostateczne siły 
czepności do podłoża w tych przypadkach są uzyskiwane po zgrzaniu następnej warstwy 
papy na papę samoprzylepną. Powierzchnie, na których będzie klejona papa muszą być 
suche. Po rozwinięciu rolki, należy ją dokładnie umieścić w miejscu dla niej 
przeznaczonym i w razie potrzeby odciąć odpowiedni odcinek papy. Następnie należy 
usuwać folię zabezpieczającą stronę spodnią pociągając ją jednocześnie z dwóch stron 
wstęgi i w tym samym czasie dociskać i wyrównać powierzchnię papy po usunięciu foli. 
W czasie rozwijania rolki należy nie dopuścić do przesuwania rozwiniętej rolki papy. 
Dociśnięcia klejonych powierzchni należy szczególnie starannie wykonać na zakładach 
podłużnych o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi i min. 12 cm w poprzek. Papę należy 
przyklejać w temperaturze powyżej +10°C, co umożliwi właściwe sklejenie. Wymóg 
temperatury dotyczy pory dnia i nocy. Papa może być również mocowana mechanicznie 
razem z warstwą termoizolacji, do podłoża betonowego lub z blachy. Wówczas papa jest 
przyklejana, mocowana łącznikami mechanicznymi na brzegu wstęgi, a następnie 
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przyklejana jest kolejna wstęga papy, która tworzy zakład. Należy zachować zakład papy 
o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości min. 10 cm na połączeniu 
prostopadłym do długości wstęgi papy. Siła czepności powierzchni samoprzylepnej jest 
optymalna przy temperaturach otoczenia powyżej 10°C. Przy zgrzewaniu na tej papie 
następnej warstwy papy efekt samoprzylepności jest najlepiej wykorzystany. W 
obniżonych temperaturach otoczenia, papa powinna być przed użyciem przechowywana 
przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18°C. W miejscach przejścia papy z 
powierzchni poziomej na pionową, zaleca się zastosować klin styropianowy lub z wełny 
mineralnej twardej, a papę samoprzylepną na wywinięciach pionowych należy pokryć 
papa zgrzewalną wierzchniego krycia w jednym cyklu roboczym. Zaleca się dodatkowe 
podgrzewanie spodniej strony papy przy wykonywaniu obróbek pionowych. 

 
Papa zgrzewalna nawierzchniowa 
 

 Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa wzmacniana włóknami szklanymi  
 Rodzaj posypki: gruboziarnista  
 Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -5 °C  
 Wady widoczne: brak wad widocznych  
 Długość: ≥ 7,5 m  
 Szerokość: ≥ 0,99 m  
 Prostoliniowość: ≤ 15 mm na 7,5 m długości rolki  
 Grubość: 5,2 mm  10%  
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego: Broof (t1)  
 Reakcja na ogień: klasa E  
 Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa (metoda A)  
 Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek podłużny: 700 + 300; -250 N/50 mm 

wydłużenie: (20 +35, - 16) % kierunek poprzeczny: 500 + 300; - 250 N/50 mm 
wydłużenie: (20 +35, - 16) %  

 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5 ˚C  
 Trwałość-odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: (90  10) °C  
 Stabilność wymiarów: ≤ 0,5%  

 
Papę zgrzewalną nawierzchniową należy mocować metodą zgrzewania do uprzednio 
zamocowanej papy asfaltowej podkładowej lub do zagruntowanego starego pokrycia z pap 
asfaltowych. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, 
tłustych plam czy wody. Przed przystąpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia 
należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka 
jest surowcem naturalnym i może różnić się odcieniem. Przed zgrzewaniem papy 
zgrzewalnej nawierzchniowej zaleca się zagruntować podłoże betonowe lub powierzchnie 
starej papy środkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi. Wskutek podgrzania palnikiem 
zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego 
stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. 
Należy zachować zakład papy o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o 
szerokości min. 12 cm na połączeniu prostopadłym. do długości wstęgi papy. Wymagany jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5–1 cm na całej długości zgrzewanego zakładu. 
Papę można instalować w temperaturach otoczenia powyżej 5°C. Wymóg temperatury 
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dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia tj. poniżej +10o C, papa 
zgrzewalna nawierzchniowa powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w 
temperaturach nie niższych niż +18°C. 
 

2.4.1.2. Docieplenie dachów krytych blachą 
 

Folia paroizolacyjna 
 Odporność na przesiąkanie wody klasa W1  
 Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu klasa W1  
 Odporność na promieniowanie UV do 1 miesiąca  
 Reakcja na ogień nierozprzestrzeniające ognia  
 Przepuszczalność pary wodnej ≥ 30 g/m2 /24h  
 Masa powierzchniowa [g/m2 ] min. 100 

 

Podczas kładzenia folii paroizolacyjnej unikać tworzenia fałd i zagnieceń, które mogłyby 
wpłynąć na skuteczność izolacji. Folię układać na sucho lub mocować ją za pomocą zszywek 
lub zszywacza do folii, zapewniając jej stabilne przytwierdzenie. Starannie przyciąć folię, aby 
idealnie pasowała do wybranej powierzchni. Układając folie paroizolacyjne na ścianach lub 
dachach, nakładać kolejne pasy na siebie na minimalną szerokość 10–15 cm. Zapewnić 
wystarczające pokrycie i zminimalizować ryzyko powstania nieszczelności. Poprawne 
przyłączenia i uszczelnienia folii paroizolacyjnej odpowiadają za skuteczność izolacji 
parowej. W miejscach, gdzie folia musi być połączona, zalecamy stosowanie specjalnych 
taśm klejących do folii lub innych odpowiednich materiałów uszczelniających. Są one 
zaprojektowane tak, aby zapewnić trwałe i szczelne połączenie między poszczególnymi 
elementami paroizolacji. Muszą dokładnie przylegać do powierzchni, nie pozostawiając 
żadnych szczelin, które spowodowałyby przenikanie pary wodnej. Po założeniu folii 
paroizolacyjnej powinno się przeprowadzić kontrolę jakości, aby zweryfikować poprawność 
nałożenia folii. Sprawdzić, czy nie ma żadnych nieszczelności i uszkodzeń. Zweryfikować 
przyłączenia oraz stan folii na całej powierzchni. 
 
Wełna mineralna gr 16 cm λ = max 0,039 (W/m*K) 

 Maty ze skalnej wełny do izolacji termicznej 
 Klasa reakcji na ogień A1  
 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,039 W/mK  
 Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P) ≤ 3 kg/m2  
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 μ = 1 

 

Na betonowym stropie masywnym poddasza nieużytkowego wełnę skalną rozkłada się tak, 
by szczelnie pokryła całą powierzchnię. Po ułożeniu ocieplenia, nie wolno po nim chodzić. 
Jeżeli jest taka konieczność, to albo trzeba zbudować drewniany pomost, albo położyć pas 
twardych płyt  w miejscach produktów sprężystych. 

2.4.1.3. Remont pokrycia dachu stalowego – wymiana poszycia jednospadowego 
 

Blacha trapezowa 
 samonośna 
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 grubość min.0,7 mm 
 wysokość profilu – wg doboru projektowego 
 powlekana poliestrem 
 kolorystyka – w nawiązaniu do istniejącego pokrycia z blachy dachówkowej 

 

Membrana wiatroizolacyjna 

 

 Gramatura ca. 100 g/m² 
 Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h 
 Współczynnik Sd  ca. 0,02 m 
 Odporność na UV  4 m-ce 
 Wodoszczelność W3 

 

W trakcie realizacji docieplenia należy dokonać wymiany poszycia dachowego istniejącego z 
blachodachówki – części jednospadowe dachu na poszycie z blachy trapezowej. Po 
zdemontowaniu istniejącego poszycia należy dokonać w przypadku konieczności przebudowy 
konstrukcji dachu, po wykonaniu ocieplenia na konstrukcji drewnianej ułożyć łaty i kontrłaty 
oraz folię wiatroizolacyjną. Po przygotowaniu płaszczyzny dachu do pokrycia należy ułożyć 
blachę trapezową.  
Krycie dachu blachą trapezową standardowo rozpocząć od sprawdzenia wymiarów dachu, 
jego kąta nachylenia oraz geometrii. Przekątne prostokątnej (lub kwadratowej) połaci dachu 
powinny być równe, a kąty proste. Blacha trapezowa może być układana na dachach prawie 
płaskich, o nachyleniu większym niż 9 stopni. 
Ważny jest także stan blachy, która będzie wykorzystana do wykonania pokrycia. Blachy 
trapezowe muszą być właściwie transportowane i przechowywane. Dzięki temu zapobiega 
się powstawaniu ewentualnych odkształceń, zarysowań i uszkodzeń mechanicznych powłok, 
które mogą wpływać na obniżenie trwałości materiału. 
Ułożenie FKW oraz łat i kontrłat 
Układanie blachy trapezowej na budynkach rozpocząć od montażu na konstrukcji drewnianej 
membrany wstępnego krycia, czyli folii paroprzepuszczalnej. Ochroni ona konstrukcję dachu 
przed zawilgoceniem. Układanie folii wstępnego krycia rozpocząć od okapu i układać 
w kierunku do kalenicy. Kolejnym krokiem krycia dachu blachą trapezową jest ułożenie 
konstrukcji z kontrłat i łat, które przeważnie są wykonane z drewna. Rozstaw łat musi być 
dostosowany do wymiaru konkretnego modelu blachy trapezowej i zgodny z projektem 
technicznym. Dzięki zastosowaniu rusztu powstaje przestrzeń, która umożliwia swobodną 
wentylację dachu. Przed ułożeniem pokrycia konieczny jest montaż niektórych obróbek 
blacharskich, w tym pasa podrynnowego z hakami rynnowymi. Montaż blachy trapezowej 
rozpoczynamy od dolnej krawędzi dachu (okapu) w kierunku przeciwnym do kierunku 
najczęściej wiejącego wiatru. Kolejne arkusze układać równolegle – od dołu (okapu) w stronę 
kalenicy. Układane arkusze muszą tworzyć kąt prosty z okapem. 
Arkusze blachy układać na zakładkę o szerokości profilu i za pomocą powlekanych wkrętów 
farmerskich mocować do rusztu. Jeżeli projekt techniczny nie określa liczby wkrętów, 
to wg normy PN-77/B-02011 w pasach krawędziowych rozmieszczenie wkrętów powinno 
wynosić min. 8 szt / m2, natomiast w strefach środkowych min. 5 szt / m2. Ważne jest, aby 
kolejność układania i łączenia elementów pokrycia była zawsze wykonywana zgodnie 
z zaleceniami producenta blachy trapezowej 
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2.4.1.5. Wymiana obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych 
 

Blacha stalowa powlekana 
 

 Blacha stalowa powlekana płaska.  
 Kolorystyka wg założeń projektowych.   
 Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowanej i 

lakierowanej.  
 Cała powierzchnia blachy powinna być zabezpieczona obustronnie powłoką farby 

podkładowej i lakieru dekoracyjnego.  
 Jakość powłok malarskich musi być zgodna normą PN-84/H-92126.  
 Blacha musi posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i 

pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
 
Rynny i rury spustowe 

 
 właściwości użytkowe rynien dachowych z arkuszy metalowych oraz rur 

spustowych wg PN-EN 612:2006: 
 Typ St – blacha stalowa powlekana ogniowo i blacha powlekana z dodatkową 

powłoką organiczną  
 Klasa DX52 + Z275 lub wyższa  
 Grubość 0,6mm;  
 Powłoka organiczna HDS35/35  
 Odporność na korozję RC4 

 
 
Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykonać z blachy stalowej 
ocynkowej gr. 0,50 powlekanej  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju 
pokrycia. Obróbki z blachy o grubości powyżej 0,6 mm wykonywać w temperaturze powyżej 
+5ºC.  Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły papy na 
przykład ostrymi brzegami itp. Należy zwrócić szczególną uwagę przy mocowaniu obróbek 
blacharskich aby zastosowane materiały łączące posiadały odpowiednie zabezpieczenia przed 
ingerencją wody (kapturki, czapki, uszczelki itp.). Wysokość wiatrownicy dostosować należy 
do poziomu grzbietu fali. Blacha obróbkowa musi znaleźć się na jej poziomie, Obróbkę 
przykręcamy do wiatrownicy przy zachowaniu min. 60 mm, uszczelnionego masą zakładu. 
Na desce czołowej zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w 
odległości 60 cm, zamontować uchwyty rynnowe. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące 
się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%(3 cm na 10 
m). Zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między 
uchwytami nie może przekraczać 60 cm. Istnieje możliwość wykonania mocowań 
bezpośrednio do deski okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy należy  przykręcić do listwy 
stalowej odpowiednio wygiętej do spadku dachu. Odległość między listwami nie może 
przekraczać 60 cm(spadek rynny 0,3%). Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. 
Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą piłki do metalu, uwzględniając z obu stron rynny 
zakład rynny w kształcie: po 8 cm dla rynny 125 i 150 mm, oraz po 3 cm dla rynny  75 mm. 
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Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywinięcie rynny wetknąć przedni nosek 
uchwytu i obrócić rynnę do tyłu, aż do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie uchwytu. Jeśli 
uszczelki nie są fabrycznie klejone, zamontować uszczelki w kształtkach rynnowych i 
dokładnie wcisnąć w rowki. Uszczelki pokryć cienką warstwą środka poślizgowego. Założyć 
lej spustowy. Tylną krawędź leja założyć na tylne wywinięcie. Obrócić lej do przodu, aż do 
zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu 
rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce. Połączyć odcinki rynien za 
pomocą złączek. Złączkę założyć na tylnym wywinięciu rynny i obracając ją do przodu 
zacisnąć na przednim wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w złączce wykonać zgodnie 
z oznakowaniem. Jeżeli długość uchwytu od połączenia jest większa od 15 cm - należy 
zamontować dodatkowy uchwyt. Zamontować narożniki na rynnie. Włożyć tylne wygięcie 
rynny w głąb kształtki i zatrzasnąć jej przednie wywinięcie w czołowym wywinięciu kształtki. 
Możliwy jest montaż narożników na ziemi i zawieszenie na uchwytach całego systemu. 
Zamontować denka prawe i lewe. Denko zmontować przez wsunięcie tylnego wywinięcia 
denka w tylne wywinięcie rynny, a następnie obrócić denko, aż do zatrzaśnięcia na przednim 
wywinięciu rynny. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakończenia rynny. 
Przednie wywinięcie denka wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić denko w głąb rynny 
aż do zatrzaśnięcia na tylnym wywinięciu rynny. Zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem 
spustowym za pomocą złączki  rurowej. Obejmy rur mocować na przewężeniu mufy w 
złączce. Obejmy mocować do ścian za pomocą haków z wkrętem. Rozstaw mocowań rury 
spustowej do ścian budynku co 2 m. Odcinki rur łączyć za pomocą złączek rurowych. Obejmy 
mocować na przewężeniu  mufy w złączce. W  tym celu należy zostawić ok. 6 mm luzu w 
połączeniu rurą spustowa- złączka rurowa. Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania 
obejmy rury spustowej bezpośrednio na rurze spustowej, należy zamontować ją w ten 
sposób, aby była możliwość przesuwu rury w obejmie. Jeżeli rura spustowa nie może być 
zamontowana bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: przy wystającym okapie), to 
połączenie należy wykonać za pomocą dwóch kolanek i odcinka rury spustowej. Montując 
trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. 
Obejmę zamontować na  przewężeniu mufy w złączce. Zapewnić ok. 6mm luzu w połączeniu. 
Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na przewężeniu mufy 
 

2.4.2 Wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej 
 

2.4.2.1. Montaż okien PCW 
 

Okna PCW 

 Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 Profil min. sześciokomorowy w kolorze białym klasy A (wg PN-EN 12608/2004) – 
naturalnym, niefoliowane, szerokość profilu minimum 60 mm 

 Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa 
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza lub równa U=0,9 W (m2*K). 

 Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni 
wodą w ilości 120 1 na h i 1 m2  przy różnicy ciśnień ^p> 150Pa 

 Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB 
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 Szyby zespolone komorowe ze szkła niskoemisyjnego 
 

Montaż okien PCW 
Usytuowanie okna w ościeży.  
Okno należy sytuować w ościeży tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża, czyli 
jak najbliżej warstwy ocieplenia.  
Zasady ustawienia okna w otworze  
Ustawienie okien powinno zapewniać:  

 luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę 
wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji 
budynku nieograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,  

 miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe.  Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.  
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko 
kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest 
niewystarczające do przenoszenia obciążenia.  Klocki dystansowe, służące do ustalenia 
pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy 
natomiast usuwać klocków podporowych.  
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien powinny być zgodnie podanymi w opracowaniu pt. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.  
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 
wynosić maksymalnie 30 mm.  
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu 
do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. Przy elementach o większych wymiarach, 
występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien.  
Zasady mocowania okna w ościeżu.  
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne 
były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność 
okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.  
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.  
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna,  
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.  
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.  
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej,  cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży.  



 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie” 
 

44 

 

Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt 
duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 
warstwowych.  
Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą   
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.  Przy 
wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących:  

 zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,  
 oczyszczenia powierzchni przylegania,  
 zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),  
 wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.  

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej.  
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać 
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy 
to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości 
wypełnianej szczeliny.  Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne 
wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) 
ramy ościeżnicy. 
 

2.4.2.2. Montaż okiennych nawiewników 
 

Nawiewniki okienne 

 Nawiewnik ciśnieniowy automatyczny 
 ilość dostarczanego powietrza ustawiana jest ręcznie za pomocą 3 przesłon, które 

można ustawić w pozycjach pośrednich 
  możliwość całkowitego zamknięcia 
 przepustowość przepływu powietrza - do 28,3m3/h przy 10Pa w oknie PCV 
 Komplet składa się z dwóch części: 

- regulator przepływu powietrza - montowany wewnątrz pomieszczenia 
- okap - montowany na zewnątrz pomieszczenia 

 
 
Montaż nawiewników w stolarce z PCV: 

 W przypadku wątpliwości, możliwość montażu nawiewnika należy potwierdzić z 
producentem stolarki 



 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie” 
 

45 

 

 Na czas prac należy zabezpieczyć elementy okna i nawiewnika przed uszkodzeniem 
lub zabrudzeniem. Jakiekolwiek zanieczyszczenie lub uszkodzenie nawiewnika może 
spowodować nieprawidłową pracę.  

 Nawiewniki okienne mogą być montowane w stolarce PCV, w górnych poziomych 
ramiakach ościeżnic (okap zewnętrzny) i górnych poziomych ramiakach skrzydeł 
(regulator), po wykonaniu w elementach konstrukcyjnych okien PCV szczelin 
infiltracyjnych o wymiarach podanych w tabeli i geometrii zgodnej z rysunkiem dla 
danego typu nawiewnika.  

 Otwory infiltracyjne należy wyfrezować w przyldze ramiaka skrzydła i w przyldze 
ramy okiennej zgodnie z dokumentacją.  

 Należy uważać, aby podczas wykonywania otworów nie uszkodzić gniazd uszczelek, 
okuć lub ramy okna. 

 Otwory muszą być wykonane bardzo starannie. W przypadku braku staranności lub 
wykonania zbyt małych otworów, nawiewnik nie będzie osiągał założonych 
parametrów.  

 Zniwelować ostre krawędzie. Pozostałości materiału należy usunąć.  
 Po zewnętrznej stronie okna zamocować za pomocą wkrętów okap i łącznik 

akustyczny (w przypadku modeli z łącznikiem).  
 Po wewnętrznej stronie okna zamocować za pomocą wkrętów regulator przepływu. 
 W przypadku uszkodzenia nawiewnika należy go wymienić. 

 

2.4.2.3. Montaż parapetów wewnętrznych 
 

Parapety wewnętrzne 
 Wykonane z konglomeratu 
 Grubość 3 cm 
 Krawędzie delikatnie fazowane 
 Kolor biały 
 Osadzenie ok. 1,5 cm poza obrysem otworu okiennego  

 

 

2.4.3 Wymagania dotyczące docieplenia ścian zewnętrznych nadziemia 
 
Styropian do docieplenia gr.  

 Współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,036 W/mK  
 Klasa reakcji na ogień E  
 Grubość T1 ± 1 mm  
 Długość i szerokość L2, W2 ± 2 mm  
 Prostokątność Sb 5 ± 5 mm/1000 mm  
 Płaskość P5 5 mm  
 Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥ 125 kPa  
 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa  
 Obciążenia użytkowe ≤ 2,4 t/m2  
 Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 

0,2%  
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 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤ 
1%  

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR100 ≤ 100 kPa 
 
 
Klej do siatki 

 Uziarnienie 0 - 0,5 mm  
 Przyczepność (Beton) ≥ 0,25 MPa  
 Przyczepność (Styropianu) ≥ 0,08 MPa  
 Przyczepność (Styropian grafitowy) ≥ 0,08 MPa  
 Przyczepność (XPS) ≥ 0,08 MPa 
 Gęstość objętościowa: 1,55-1,70 g/cm³  
 Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C  
 Czas zachowania właściwości roboczych: 2,5 godziny  
 Czas schnięcia otwartego: 20 minut Korygowalność: 10 minut  
 Gruntowanie i nakładanie wyprawy tynkarskiej: po minimum 3 dniach 
 Przyczepność do betonu:  

- w warunkach suchych po 28 dniach:  
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: ≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,25 
MPa  

 Przyczepność do styropianu:  
- w warunkach suchych po 28 dniach:  
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: ≥ 0,08 MPa ≥ 0,03 MPa ≥ 0,08 
MPa  

 Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C 
 
 
Klej do styropianu 

 Uziarnienie 0 - 0,5 mm  
 Czas schnięcia od 24 do 48 godzin  
 Czas obróbki > 2 - < 3 h  
 Czas obróbki - wskazówka czas gotowości do użycia uzależniony jest od temperatury i 

wilgotności powietrza  
 Gęstość nasypowa ok. 1,45 g/cm³  
 Grubość warstwy 2 - 15 mm  
 Czas wiązania (przy ok. +20 °C) ok. 24 h  
 Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002 %  
 Przyczepność (Beton) ≥ 0,5 MPa  
 Przyczepność (Styropianu) ≥ 0,8 MPa  

 
 
Siatka do dociepleń: 

 Rodzaj splotu: Gazejski  
 Waga: 150 (± 5%) g/m2  
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 Wielkość oczka: 3,6 x 4,3 ± 0,5 mm  
 Odporność na alkalia: tak (zgodna z wymaganiami ETAG 004 
 Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, wartość średnia, N/mm, badana na próbkach:  
 - w warunkach laboratoryjnych osnowa ≥ 40 wątek ≥ 20 
 - przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym osnowa ≥ 40  wątek ≥ 20  

 
Podkład gruntujący pod tynk 

 Gęstość objętościowa (EN ISO 2811-1): ok. 1,58 g/cm3  
 Zawartość ciał stałych (EN ISO 3251): ok. 67 %  
 Lepkość Brookfield`a ok. 30.000 mPa•s (wirnik 6 - 10 obr./min. 
 Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia, kolor 

biały (Dyrektywa Europejska 2004/42/CE): ≤ 20 g/l  
 Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia, 

barwionym (Dyrektywa Europejska 2004/42/CE): ≤ 30 g/l  
 Współczynnik przenikania pary wodnej µ (EN ISO 7783): 300  
 Odporność na przenikanie pary wodnej, warstwy o grubości 0,15 mm Sd (EN ISO 

7783): 0,04 m  
 Współczynnik podciągania kapilarnego wody W24 (EN 1062-3): 0,24 [kg/(m2•h0,5) 

 
Tynki silikatowo silikonowy 

 Gęstość objętościowa: 1,72-1,86 g/cm3  
 Zawartość ciał stałych: 80-84%  
 Lepkość: 30-70 Pa∙s (w zależności od uziarnienia)  
 Uziarnienie: 1,5 mm 
 EN ISO 7783 Przepuszczalność pary wodnej  

- SD (m) 0,24  
- zużycie wyrażone jako SD (kg/m2) 2,4  
- wynik/klasa V2 (0,14 ≤ SD < 1,4)  

 EN 1062-3 Absorpcja wody  
- W [kg/(m2·h0,5)] 0,23  
- wynik/klasa [kg/(m2·h0,5)] W2 (0,1 < W ≤ 0,5)  

 EN 1542 Przyczepność  
- przyczepność (N/mm2) 1,0  
- rodzaj pęknięcia C  - C  
- wynik/klasa zgodny (≥ 0,3 MPa)  

 EN 13687-3 Trwałość  
- liczba cykli 20  
- przyczepność końcowa (N/mm2) 2,1  
- rodzaj pęknięcia C  
- zmiany nie  
-  wynik/klasa (MPa) zgodny (≥ 0,3 MPa)  

 EN 1745 Współczynnik przewodzenia ciepła  
- wynik/klasa 1,21 W/mK  

 EN 13501-1 Reakcja na ogień wynik/klasa C-s2, d0 
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2.4.3.1. Docieplenie ścian budynku 
 

Przed rozpoczęciem robót elewacyjnych należy zdemontować istniejące jednostki 
zewnętrzne klimatyzatorów, elementy wiszące na elewacji typu oprawy oświetleniowe, 
tablice informacyjne, a po wykonaniu elewacji elementy te ponownie zamontować. 
Przewiduje się wykonanie docieplenia metodą ETICS ścian nadziemia w części „starej” W 
części nowej należy dokonać remontu elewacji w przyjętym systemie bez docieplenia tj. 
naprawy i uzupełnienia ubytków, wklejenia fragmentów styropianu, wyrównanie płaszczyzny, 
montaż siatki zbrojącej oraz wykonanie nowej struktury z tynku silikonowo – silikatowego 
lub tylko silikonowego.  Poza budynkiem „starym” na cokole należy wykonać wyprawę z tynku 
mozaikowego. Część reprezentacyjną budynku tj. budynek „stary” w elewacji frontowej i 
elewacjach bocznych należy wykończyć z zastosowaniem metody ETICS materiałami – 
tynkami strukturalnymi imitującymi beton architektoniczny, deskę elewacyjną, płyty 
kamienne wg rozwiązania podanego w projekcie. 
 
Przyklejenie płyt styropianowych  
Warunki dotyczące podkładu  
Warstwa fakturowa ściany, na której musi być przyklejony styropian, powinna być trwale 
związana z podłożem. Odspojenie od powierzchni ściany warstwy fakturowe lub uszkodzone 
tynki powinny być usunięte i wyrównane zaprawą. Przyczepność tynku należy sprawdzać 
poprzez opukiwanie-dźwięk przytłumiony świadczy, iż tynk odstaje od podłoża. W tym 
wypadku tynk trzeba odbić i wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Tynk 
uszkodzony powierzchniowo powinien być usunięty i wyrównany zaprawą. Powierzchnię 
ściany, na której ma być przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z pyłu i innych 
zanieczyszczeń. Jeżeli powierzchnie ścian były malowane lub pokryte wyprawą powłokową 
należy sprawdzić ,czy przyczepność przyklejonego styropianu do takiego podłoża jest 
wystarczająca. Jeżeli na powierzchni występują nierówności większe niż +/-10mm (np. na 
stykach prefabrykatów), to należy je wyrównać zaprawą cementową. Nie dopuszcza się 
przyklejenia styropianu do powierzchni ścian, na których kruszy się warstwa fakturowa albo 
tynk bądź łuszczą się farby lub wyprawy powłokowe.  
Przygotowanie podkładu  
Powierzchnię ścian z fakturą grysową lub mozaiki szklanej należy oczyścić szczotką 
drucianą w celu oderwania ziaren kruszywa lub płytek mozaiki nie związanych trwale trwale 
z podłożem oraz zmyć wodą pod ciśnieniem całą powierzchnię wraz z ościeżami okiennymi i 
drzwiowymi. Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych 
należy sprawdzić i stwierdzić przyczepność tynku przez opukanie. Tynk odstający od podłoża 
lub uszkodzony powierzchniowo należy usunąć i wyrównać zaprawą. Cała powierzchnia 
ścian wraz z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi powinna być spłukana wodą pod 
ciśnieniem. Przyklejenie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 
Próba przyczepności do podłoża Wykonanie próby przyklejenia styropianu jest obowiązkowe 
przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia na danej ścianie. Powierzchnię ściany należy 
oczyścić z kurzu a także z powłok i wypraw (jeżeli uległy one w sposób widoczny złuszczeniu) 
i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu 10x10 cm. Do przyklejenia należy 
stosować masę klejącą systemową dopuszczoną do stosowania w budownictwie. Masę 
klejącą należy nałożyć na całą powierzchnię próbek styropianowych warstwą grubości około 
10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć do właściwych miejsc na powierzchni ścian. Po 4 
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dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 
podłoża i przyczepność kleju jest wystarczająca, jeżeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jeżeli 
podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma 
wystarczającej przyczepności do podłoża lub wymaganej wytrzymałości. W takim przypadku 
trzeba powierzchnię ściany dokładniej oczyścić lub usunąć wierzchnią warstwę i wykonać 
ponownie próbę przyklejenia.  
Montaż płyt styropianowych  
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia 
ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt 
styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją 
mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość 
zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni 
wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople 
deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Po zamocowaniu listwy cokołowej 
przystąpić do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocować opierając go na 
listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie 
przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. 
Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca Nakłada się ją 
na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej 
wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy 
nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna 
obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować 
dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m². Zalecane 
jest ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 
cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o 
wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. 
Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia 
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać 
po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 
konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W 
materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu 
komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm Przyklejenie siatki 
tworzywowej Przyklejenie siatki na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu. Do przyklejenia należy stosować masę klejącą 
systemową. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię przyklejonych płyt styropianowych 
ciągłą warstwą o grubości około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi 
szerokości siatki. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić siatkę przez 
wciskanie jej w tę masę za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna być 
odwijana z rolki stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 
Następnie należy na powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą warstwę masy klejącej 
grubości około 1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby była ona 
niewidoczna. Przy nakładaniu tej drugiej warstwy masy całą powierzchnię dokładnie 
wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić 
nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i 
powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejane na zakład 
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nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Szerokość siatki powinna tak być dobrana,aby 
możliwe było wklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio 
na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20x35 cm. Siatka przyklejana na jednej ścianie 
nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią 
pasem o szer. około 15 cm. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na 
uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na 
narożnikach ościeży drzwi wejściowych i okien na wszystkich kondygnacjach należy przed 
przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki aluminiowe.  
Wyprawa z tynku mozaikowego Podłoże musi być nośne, suche czyste oraz pozbawione 
środków pogarszających przyczepność kolejnych warstw. Nierówności i ubytki w podłożach 
mineralnych należy wyrównać lub uzupełnić np. przy pomocy odpowiedniej szpachlówki. 
Stare powłoki malarskie o niskiej wytrzymałości, tapety lub wszelkie zabrudzenia należy 
usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże i 
chłonność po minimum 2 godzinach – preparatem gruntującym w kolorze tynku. Zaleca się 
stosowanie w kolorze zbliżonym do koloru tynku mozaikowego. Tynk można nakładać po 
całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego Napór wilgoci od strony podłoża może 
spowodować uszkodzenie wyprawy, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach 
(miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy 
uszczelniające Bezpośrednio przed użyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką 
wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Zbyt długie i intensywne mieszanie może spowodować odbarwienie kruszywa i 
napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, można dodać niewielką ilość czystej wody (nie 
przekraczając 250 ml na 25 kg tynku) ponownie wymieszać. Zbyt duży dodatek wody 
uniemożliwia stosowanie materiału. Masę tynkarską nakładać pacą ze stali nierdzewnej 
równomiernie warstwą o grubości min. 1½ razy grubszą niż grubość ziarna. Kolejne warstwy 
nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać! Na 
jednej płaszczyźnie pracować bez przerw technologicznych, zachowując jednakową 
konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż 
wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie 
zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od 
wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą 
samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki 
tynku usuwać mechanicznie Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy 
temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza 
poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej 
powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie 
materiału. Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę tynkarską przed 
wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek 
ochronnych lub plandek. Nie mieszać produktu z innymi żywicami, tynkami, barwnikami i 
spoiwami. Świeżo po nałożeniu tynk mozaikowy ma mleczną barwę, która zanika w trakcie 
wysychania. Przy długotrwałym kontakcie z wodą (np. w czasie intensywnych opadów), 
„mlecznienie” może czasowo powrócić, do momentu ponownego wyschnięcia powierzchni. 
Należy unikać stosowania tynku mozaikowego w miejscach narażonych na długotrwałe 
zawilgocenie. Wyprawa z tynku silikonowo silikatowego Nierówne i uszkodzone podłoża 
należy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży 
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betonowych można zastosować szpachlówkę. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej 
wytrzymałości oraz powłoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba 
całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem 
gruntującym, a po minimum 2 godzinach – preparatem gruntującym. Zaleca się stosowanie 
gruntu w kolorze zbliżonym do koloru tynku. można nakładać po całkowitym wyschnięciu 
preparatu gruntującego. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie 
tynku, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe 
zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające. Dokładnie wymieszać 
zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba dodać nie więcej niż 1% czystej wody i wymieszać 
ponownie. Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. Tynk równomiernie nanosić na 
podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, 
kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę 
gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować 
bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności 
przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć 
tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po 
przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej 
wcześniej wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Prace należy wykonywać w 
suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy 
wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie mieszać produktu z innymi tynkami, 
barwnikami, żywicami i spoiwami. Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. 
W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na 
rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte 
wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie oraz odcieniach tynku, 
należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej 
umieszczonym na każdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku 
należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a 
kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. Napoczęte opakowanie 
należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie. 
 

 

2.4.3.2. Montaż parapetów zewnętrznych 
 
W czasie prowadzenia robót należy uwzględnić konieczność montażu parapetów 
zewnętrznych z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm . Parapety wpuszczone około 1,5 do 2 cm 
w ościeża. 
Montaż 
Parapety zewnętrzne muszą być stabilne i szczelnie osadzone. Woda opadowa nie może 
dostać się pod okno, w warstwy muru lub ocieplenia. Parapety zewnętrzne można 
zamontować jednocześnie z ociepleniem ścian. To ułatwia dokładne dosunięcie płyt 
styropianu do ich boków. Zwykle jednak na budowach przygotowane do montażu parapety 
mocuje się przed wykonaniem dekoracyjnej warstwy tynku cienkowarstwowego. Parapety 
powinny być szczelnie połączone z ościeżnicą okna i ościeżem, żeby w czasie deszczu woda 
spłynęła po oknie i tynku na parapet, a potem dalej na ziemię, a nie pod okno Aby woda 
ściekała, parapet zewnętrzny należy zamontować ze spadkiem 1-2% na zewnątrz. Musi 
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on wystawać na 2,5-5 cm poza lico ściany. Wtedy spływająca po nim woda zostanie od niej 
kilka centymetrów odsunięta. Parapet zewnętrzny powinien być szerszy niż grubość warstwy 
ocieplenia, na której jest osadzany. Na końcu powinien mieć kapinos, czyli nadany taki kształt, 
żeby krople wody nie podciekały pod niego, ale w tym miejscu odrywały się od profilu i 
skapywały z dala od muru. W metalowych profilach parapetowych brzeg blachy jest 
podwinięty Parapet układa się na ociepleniu i przytwierdza do okna poprzez wsunięcie w 
szczelinę instalacyjną w ramie okiennej.  Szczelinę pod parapetem trzeba wypełnić 
niskorozprężną pianką poliuretanową.  
 

2.4.4 Wymagania dotyczące zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych 
 

2.4.4.1. Pochylnia dla niepełnosprawnych 
 
Wymagania ogólne 
Pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość płaszczyzny 
ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze o, przy czym 
odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m. Balustrady przy pochylni 
nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać 
przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych 
obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych 
powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy 
balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, 
tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu 
balustrad powinny mieć wymiary: wysokość 110 cm, prześwity 12 cm  Przy balustradach lub 
ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy 
zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny 
ruchu Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić 
co najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m 
poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku 
 
Wymagania szczegółowe 
Istniejącą pochylnię należy rozebrać i wybudować nową wg rozwiązań projektowych.  
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany 
w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren 
budowy. Teren rozbiórki wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (taśma, tablice 
ostrzegawcze). Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania.  
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 
stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Należy stosować potrzebne 
szalunki i podparcia poszczególnych elementów konstrukcji. Nie dopuszczalne jest 
dokonywanie rozbiórki przez podcinanie konstrukcji od dołu. W czasie prowadzenia robót 
rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej - min. 6,0 m od obiektu, 
ludzi i pracowników. Stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki. W 
celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia pomosty i inne 
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niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a 
pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników 
przeszkolonych w zakresie BHP i znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki 
asekuracyjne (kaski, rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne). Roboty 
rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 
stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
stosować środki zabezpieczające pracowników, zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
 
 
W zakres robót konstrukcyjnych wchodzą następujące czynności: 
− wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych  
− wykonanie muru oporowego (jako fundamentu ) 
− wykonanie ścian fundamentowych dla pochylni  
Wykopy - wąskokoprzestrzenne do poziomu ok.100cm poniżej poziomu terenu należy 
wykonać w suchej porze roku i nie dopuścić do zawodnienia wykopów. Wykop wykonać w 
sposób ręczny, bezpośrednio przed położeniem chudego betonu. Należy zwrócić uwagę na 
właściwe odprowadzenie wód opadowych oraz wód gruntowych tak, aby nie przedostawały 
się do wykopów budowlanych zarówno w okresie budowy jak i eksploatacji. Ze względu na 
bliskość istniejących fundamentów, w trakcie wykonywania robót budowlanych należy:  
- nie zwiększać obciążeń istniejących fundamentów ponad dopuszczalną wartość  
- nie podkopać istniejących fundamentów - nie rozwodnić gruntu w poziomie posadowienia, 
- zabezpieczyć dylatację przed zamakaniem Prawidłowo wykonane roboty ziemne i 
fundamentowe nie naruszą statyki budynku jako całości. 
 

Nawierzchnia pochylni wykonana z kostki betonowej na podbudowie gr min. 6 cm. Wg 
rozwiązań projektowych. 
 
 Mur oporowy przykryty czapką z kamienia – granitu dla zachowania walorów estetyki z 
istniejącymi schodami - wejściem głównym. Dopuszcza się wykorzystanie wtórne przekrycia 
z płyt kamiennych pod warunkiem zachowania jednolitości względem wymiarów, kształtu, 
kolorystyki, jednorodności, grubości itd. na całej powierzchni przekrycia.  
 
Z uwagi na zmianę kątów nachylenia należy wykonać nową balustradę ze stali nierdzewnej 
dla pochylni i schodów wejścia głównego z zachowaniem dotychczasowej formy. Dopuszcza 
się wykorzystanie zdemontowanych elementów i wbudowanie ich fragmentów w nową 
balustradę pod warunkiem zachowania jednorodności materiału, wyglądu itp.  
 

2.4.4.2. System przywoławczy 
 
Dla zapewnienie dobrej obsługi należy zamontować system przywoławczy. System wykonany 
jako przycisk „dzwonek” zlokalizowany na podeście przy wejściu głównym do budynku. W 
pokoju biurowym, gdzie będzie pracowała osoba przeszkolona w zakresie asysty osoby 
niepełnosprawnej zostanie umieszczony sygnalizator – np. dzwonek elektryczny. Po 
wezwaniu przez osobę niepełnosprawną – przyciśnięcie przycisku przywoławczego asystent 
osoby niepełnosprawnej odbiera sygnał (np. dźwięk dzwonka)  wychodzi do wejścia głównego 
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oraz w dalszej kolejności podejmuje decyzje asysty i pomocy w celu zapewnienia obsługo. 
Instalację przywoławczą należy wykonać według rozwiązań dokumentacji projektowej jako 
instalację elektryczną podtynkową.  
 

2.4.4.3. Schodołaz gąsienicowy akumulatorowy 
 
Dla zapewnienie komunikacji i dostępu dla osoby niepełnosprawnej do wyższych kondygnacji 
przewiduje się dostawę i montaż schodołazu akumulatorowego gąsienicowego .  
Główne cechy schodołazu:   

 Składane uchwyty mocujące oparcie i koła wózka 
 Schodołaz posiada składane uchwyty, które umożliwiają łatwe mocowanie i demontaż 

wózka inwalidzkiego.  Dzięki tej funkcji urządzenie jest bardzo poręczne i wygodne w 
obsłudze, co sprawia, że zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania i 
transportu. 

 Obsługa z poziomu sterowania 
 Wszystkie czynności związane z zapinaniem i odpinaniem wózka inwalidzkiego można 

wykonać z poziomu sterowania. Nie wymaga to żadnego wysiłku ani schylania się, co 
znacznie podnosi komfort zarówno pacjenta, jak i opiekuna. 

 Wysuwane koło manewrowe 
 Innowacyjne wysuwane koło manewrowe zapewnia najwyższe bezpieczeństwo 

pacjenta na wózku inwalidzkim. Dzięki tej funkcji nie ma ryzyka balansowania podczas 
transportu po płaskiej powierzchni, co gwarantuje stabilność i pewność ruchu. 

 Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową 
Schodołaz jest wyposażony w standardowy pas bezpieczeństwa z klamrą 
samochodową, zapewniającą optymalną stabilizację i bezpieczeństwo pasażera. 
Ten element dodatkowo chroni pacjenta przed ewentualnymi urazami podczas 
transportu po schodach. 

 Regulowany zagłówek - Urządzenie posiada regulowany zagłówek, który można 
dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika Ta cecha zapewnia dodatkowy 
komfort i wsparcie dla głowy pacjenta podczas transportu. 

 Wskaźnik bezpiecznego nachylenia schodów 
 Schodołaz wyposażony jest we wskaźnik, który pokazuje bezpieczny kąt nachylenia 

schodów, co zapobiega niebezpiecznym sytuacjom. Dzięki temu opiekun ma pełną 
kontrolę nad bezpiecznym używaniem urządzenia na różnych schodach. 

 Przycisk awaryjny „STOP” 
 Urządzenie posiada przycisk awaryjny „STOP”, który umożliwia natychmiastowe 

zatrzymanie schodołaza w razie potrzeby. Ta funkcja zwiększa bezpieczeństwo i 
pozwala na optymalną kontrolę trasy przejazdu. 

 
masa całkowita wyrobu Ca. 58 kg +/- 10% 
– masa modułu napędowego 46 kg  +/- 10% 
– masa dyszla 12 kg  +/- 10% 
dopuszczalne obciążenie 130 kg  
moc silnika 300W 
ledowy wskaźnik świetlny wskaźnik punktu równowagi 
minimalna szerokość klatki schodowej 77 cm 
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minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt 
„L”) 

98 x 98 cm 

minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt 
„U”) 

98 x 170 cm 

maksymalne nachylenie schodów 70% = (35°) 

manewrowanie produktu 
wysuwane elektrycznie koła ułatwiające  
manewrowanie po płaskim podłożu 

maksymalna prędkość (z naładowanym 
akumulatorem) 

15 (stopni /minutę) 

parametry akumulatora 12V. 26 A/h 
parametry zasilania ładowarki 100+240V; 50-60Hz 
średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla 
pasażera o wadze 80 kg) 

27 pięter 

średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla 
pasażera o wadze 130 kg) 

22 piętra 

zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatora 
pokaże rezerwę 

4 piętra 

czas ładowania akumulatora 8 godzin 
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania od 0°C do +40°C 
zmierzony poziom hałasu < 70 dB 
wibracje na uchwytach <2,5 m/s2 
wibracje na obudowie korpusu <0,5 m/s2 
 
Dostarczony schodołaz należy uruchomić i przetestować w warunkach realnych w budynku 
Urzędu oraz dokonać szkolenia wyznaczonych osób. Ze szkolenia należy sporządzić protokół 
i dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 
 

2.4.5 Wymagania dotyczące budowy nowych obiektów – carportu 
 

Przewiduje się budowę wiaty stalowej, która będzie stanowiła zadaszenie otwartej 
przestrzeni wydzielonych stanowisk parkingowych. Należy przewidzieć wykonanie wiaty  w 
systemie modułowym powtarzalnym. Powierzchnia wiaty zapewniająca powierzchnie 
swobodnego montażu paneli PV z zachowaniem pełnego modułu miejsca parkingowego. 
Zamawiający planuje rozbudowę instalacji PV w kolejnych etapach zatem moduł wiaty musi 
spełniać wymogi przekrycia dla minimum dwóch stanowisk postojowych. Konstrukcja 
stalowa wiaty ocynkowana i zabezpieczona antykorozyjnie farbą według założeń przyjętych 
w projekcie.  
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie jednego 
miejsca postojowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych 
Wiata o konstrukcji stalowej opartej na żelbetowych stopach fundamentowych. W rzucie 
prostokątna Ramy stalowe w rozstawie modułowym. Dach jednospadowy oparty na płatwiach 
stalowych, Na konstrukcji stalowej dachu przewiduje się montaż paneli PV, Wiata będzie 
stanowić osłonę miejsc parkingowych i jednocześnie konstrukcję pod instalację PV – carport. 
Rozwiązania szczegółowe oraz obliczenia konstrukcji należy zawrzeć w części projektu - 
rysunki konstrukcyjne.  
Metoda wznoszenia:  

 stopy fundamentowe wylewane na mokro, monolityczne, żelbetowe  
 wykonanie modułowej części stalowej, ze słupami i płatwiami  
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 wykonanie dachu o konstrukcji stalowej w systemie według technologii tych 
systemów 

Stopy posadowić na głębokości wg projektu fundamentów. Zachować minimalną głębokość. 
posadowienia poniżej poziomu terenu projektowanego. Należy całkowicie wybrać z dna 
wykopów cienką warstwę nasypów niekontrolowanych oraz gruntów próchniczych. W 
przypadku wykopu w gruncie rodzimym należy uważać, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu 
należy usunąć ręcznie. Podczas wykonywania robót ziemnych chronić wykopy przed 
zalewaniem wodami opadowymi. Po wykonaniu wiat – carportów należy odtworzyć 
nawierzchnię miejsc postojowych z kostki.  
 

2.5. Wymagania dotyczące instalacji  
 

2.5.1. Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznej  

2.5.1.1. Moduły fotowoltaiczne  
 
Przewiduje się montaż instalacji PV o mocy 35 kWp 
Moduł monokrystaliczny o mocy min. 420 Wp, minimum 9 Busbary, rama aluminiowa 
Panel powinien być fabrycznie nowy , wolny od wad ukrytych. Powinien posiadać certyfikaty 
wymagane dla produktów dopuszczonych do obrotu w Europie IEC 61215, IEC 61730-1 oraz IEC 
61730-2. Panel powinien być wolny od czynnika powodującego wzmożoną degradację 
wywołaną różnicą potencjałów  pomiędzy półprzewodnikami w ogniwach a ramą aluminiową, 
systemem konstrukcji lub szkłem solarnym , co powinno zostać udokumentowane 
certyfikatem zgodnie z normą 62804-1:2014. Powinien posiadać również certyfikat że jest 
wolny od degradacji wywołanej światłem zgodnie z normą 60904-11. 
Wymaga się, aby fabryka, w której produkowane śa panele przeszła pozytywną inspekcję 
fabryki przez akredytowaną jednostkę laboratoryjną potwierdzone certyfikatem od 
producenta, co zapewni najwyższą jakość dostarczonych paneli. Wymaga się aby panele były 
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku, co zostanie udokumentowane przez 
producenta modułów fotowoltaicznych podczas dostawy.  
Moduł pokryty hartowanym szkłem solarnym o niskiej zawartości tlenków żelaza i wysokiej 
transmitacji o grubości minimum 3,2 mm. Szkło solarne pokryte warstwą  antyrefleksyjną z 
przepuszczalnością światła minimum 90,50 % potwierdzona oświadczeniem producenta 
szkła. Wytrzymałość modułu na obciążenie minimum 5 400 kPa oraz kulę gradową o średnicy 
minimum 25 mm potwierdzone certyfikatem producenta modułów 
 
Wymaga się aby panele posiadału przynajmniej 25 letnią gwarancję wydajności na minimum 
80 % i nie większy spadek wydajności modułu po pierwszym roku działania instalacji niż 1%. 
W celu weryfikacji wiarygodności dostarczonych modułów fotowoltaicznych Zamawiajacy 
może żądać aby 1 % , a jeżeli 1 % nie jest równoważny minimum 1 modułowi należy przyjąć 
wartość : 1 moduł został przebadany za poocą dowolnego flashtestera w warunkach STC po 
upływie roku od uruchomienia instalacji wraz z dostarczeniem wyników badań 
Zamawiającemu.  
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Wymiary modułu: 
Długość: max. 2200 mm 
Szerokość:  max. 1200 mm 
Grubość:  min. 30 mm 
 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ modułu Monokrystaliczny – max. 60 ogniw 

2 Minimalna moc Nie mniej niż 420 Wp 21.5% 

3 Sprawność  Minimum 21.5% 

4 Gwarancja produktowa Nie mniej niż 25 lat 

5 Gwarancja liniowa 
Max. 1 % spadek po pierwszym roku użytkowania, 
max 0,4% rocznie w każdym następnym roku do 25 
roku 

6 Odporność na śnieg/wiatr Nie gorsze niż min. 5400Pa/2400 Pa 

7 Certyfikaty Obowiązkowe IEC 61215, IEC 61730 

8 Fill factor Nie mniejszy niż min. 77% 

9 Współczynnik temperaturowy Pmax Nie gorszy niż -0,30%/oC 

10 Maksymalna waga Nie większa niż 26 kg 

11 Rama Minimum 30 mm, aluminiowa  

12 Powierzchnia modułu Nie większa niż 2 m2 

 
Panele zostaną zamontowane na dedykowanych konstrukcjach stalowo – aluminiowych 
wiaty – carportu na terenie parkingu. Podział i rozmieszczenie ogniw zostanie dokonane z 
uwzględnieniem elementów zacieniających i w uzgodnieniu z Zamawiającym. Montaż paneli 
należy wykonać na systemowej podkonstrukcji dedykowanej dla modułów PV,    
 
2.5.1.2. Optymalizator mocy 
 
W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich odstępy między rzędami zaleca się 
dobrać tak, aby pierwszego dnia zimy linia cienia w południe słoneczne zatrzymywała się na 
dolnej krawędzi pierwszego rzędu modułów.   
W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich z uwagi na minimalizację skutków 
zacienienia zaleca się montaż modułów z krzemu krystalicznego w układzie poziomym a 
modułów  cienkowarstwowych w pionowo lub poziomo w zależności od układu ogniw w 
module trzymając się zasady prostopadłego ustawienia ogniw względem ziemi.      
W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich jeżeli nie jest zachowa zasada 
określona w  powyżej bezwzględnie odstępy między rzędami muszą gwarantować brak 
zacienienia między rzędami także 1 dnia zimy.   
W przypadku braku możliwości uniknięcia zacienienia na module PV z uwagi na lokalizację 
czy ograniczoną przestrzeń montażową dopuszcza się zacienienie o stopniu nie większym 
niż 4%.   
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Stopień zacienienia powinien być potwierdzony obliczeniami komputerowymi   
W miejscach o stopniu zacienienia większym niż 4% należy wykorzystać optymalizatory mocy. 
(optymalizatory mocy mogą być zintegrowane z modułami PV)  
Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej należy uzależnić od wcześniejszych pomiarów 
profilu konsumpcji energii. Ukierunkowanie należy dobrać i wykazać obliczeniami bądź 
symulacjami produktywności do akceptacji zamawiającego z uwzględnieniem wyznaczenia % 
wykorzystania energii na potrzeby własne 
W instalacji należy zastosować optymalizatory mocy , które wpłyną na stabilizację uzysków 
z instalacji. Projektant na etapie projektowania dokona doboru optymalizatorów 
odpowiednich dla wykonywanej instalacji.  
 
2.5.1.3. Inwerter 
 
Najważniejszą funkcją inwertera jest zamiana prądu stałego wytwarzanego przez moduły 
fotowoltaiczne na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń 
elektrycznych, a także jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter 
steruje pracą systemu fotowoltaicznego co przekłada się na poprawne funkcjonowanie 
instalacji. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napięcia w sieci, 
inwerter odłącza system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczanie wyprodukowanej energii 
do sieci ze względów bezpieczeństwa. 
 
Inwerter powinien spełniać minimum poniższe wymogi: 

• falowniki trójfazowe, - dobór zrealizować w taki sposób aby w trakcie cyklu życia 
modułów PV napięcie wejściowe było w tzw. zakresie napięć MPP, 

• praca zgodnie z obowiązującymi w miejscu montażu normami oraz zaleceniami 
lokalnego operatora energetycznego (m.in. zgodność z aktualnymi normami NC RfG), 

• nie mniej niż dwa niezależne wejścia MPPT dla falowników 3 fazowych, 
· maksymalne napięcie wejściowe min. 900V dla falowników 3 fazowych,  
· pomiar izolacji DC: zintegrowany, 
· zachowanie przy przeciążeniu DC: przesunięcie punktu pracy, ogranicznik 

mocy, 
· odłącznik DC: zintegrowany, 
· zabezpieczenie przed pracą wyspową: zintegrowane, 
· zabezpieczenie przed błędną polaryzacją: zintegrowane, 

• możliwość podłączenia do internetu oraz wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego 
(podłączenie za pomocą Wifi lub LAN), 

• konstrukcja chłodzenia falowników 3 fazowych – aktywna (radiator + wentylator/y), 
• dla falowników 3 fazowych - Min. Sprawność Europejska 96,2%,  Sprawność 

maksymalna – min. 97,1%,  
• stopień ochrony – IP65, 
• możliwość aktualizacji oprogramowania falownika za pomocą komputera i/lub USB 

i/lub Internetu , 
• min. napięcie MPPT – nie wyższe niż 150 V dla falowników 3 fazowych, nie wyższe niż 

120V (nie dotyczy systemów z optymalizatorami mocy) 
 
Wymagania co do współpracy falownika z siecią: 
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• falownik automatycznie synchronizuje się z publiczną siecią energetyczną, 
• przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje 

pracę i odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu 
obwodu itp.). 

Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości 
i monitorowanie synchronizacji falownika, 
 
2.5.1.4. Konstrukcja wsporcza 
 

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu konstrukcji stalowej wiaty – carportu 
za pomocą specjalnego systemu montażowego, którego wybór zależny jest o rodzaju 
powierzchni, na której mają znaleźć się moduły fotowoltaiczne.  
Elementy systemu montażowego wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej i aluminium. 
Wykonawca bezwzględnie winien dobrać system montażu do rodzaju przygotowanej 
konstrukcji stalowej  dachu. Na dachach skośnych moduły montuje się tak, aby przylegały do 
dachu. Odległość ta powinna być tylko taka, aby zapewnić prawidłową wentylację modułów 
słonecznych i zagwarantować brak możliwości uszkodzenia paneli przez wiatr. Następnym 
etapem montażu jest zamontowanie szyn aluminiowych, w których osadza się moduły 
słoneczne i przytwierdza się je do tak powstałej aluminiowej ramy za pomocą uchwytów. 
Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym wymaga ok. 7 m2 wolnej 
powierzchni natomiast na dachu płaskim ok. 16 m2 wolnej powierzchni dachu. W przypadku 
dachu płaskiego wykorzystywane są stelaże, na których możliwe jest ustawienie modułów 
fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem. Elementy podstawy konstrukcji są ze stali 
cynkowanej ogniowo, szkieletowa konstrukcja na której mocowane są panele wykonana jest 
z profili aluminiowych, natomiast do łączenia tych elementów wykorzystuje się śruby ze stali 
nierdzewnej. W konstrukcji nie ma żadnych połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko 
korozji. Dodatkowo należy zastosować izolację pomiędzy stalą cynkowaną a aluminium. 
Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umożliwia montaż trzech lub czterech 
rzędów paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podłoża pod optymalnym kątem. 
 
2.5.1.5. Układy zabezpieczeń 
 
Należy zaprojektować i wykonać układy zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami prawa zaprojektowane do parametrów dobranej technologii zarówno w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej jak i przepięciowej.  
Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W 
skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe 
chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe 
uniemożliwiające uszkodzenie łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. 
Dobór napięcia pracy ochronników PP oraz prądu bezpieczników powinien uwzględniać 
sposób połączenia modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane 
skrzynki zabezpieczeń stałoprądowych powinny posiadać klasę ochronności przynajmniej 
IP65 jak i być odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz 
promieniowania UV.  
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2.5.2. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej   
2.5.2.1. Instalacja odgromowa 
 
puszki kontrolne złącza odgromowego 

 dedykowane do montażu w ociepleniu do 15 cm 
 wykonane z tworzywa ABS 
 stopień ochrony min. IP 20 
 spełniająca wymagania normy PN-EN 60670-22:2009 
 wyposażona w: biały dekiel, wsuwki do mocowania bez demontażu złącza 

 
Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu 

 przebadana na odporność udarową o napięciu 100 kV. 
 Klasa odporności na ściskanie: Średnie (Klasa 3) 
 Materiał: PVC odporny na działanie UV  
 Odporność udarowa: Bardzo ciężkie (Klasa 5) 
 Podatność na zginanie: Sztywny 
 Powłoka wewnętrzna poślizgowa: nie 
 Średnica wewnętrzna:12 -18 mm 
 Średnica zewnętrzna:20 - 28 mm 
 Wykonanie trudnopalne: tak 

 
Na dachach należy ułożyć zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 10 mm 
na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogą dziurawić dachu oraz powinny zapewnić 
odstęp min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystające ponad pokrycie dachowe należy 
przyłączyć do najbliższego zwodu poziomego. 
Prace należy rozpocząć od montażu puszek kontrolnych. W tym celu w istniejącym 
dociepleniu w istniejących punktach pomiaru po zdemontowaniu starych puszek należy 
osadzić nowe puszki, w części nowo ocieplanej puszki osadzić przed rozpoczęciem 
docieplenia. Następnie na części nieocieplonej należy zdemontować istniejące piony instalacji 
odgromowej. Na ścianach wytrasować lokalizację nowych rur, zamontować rury instalacji 
odgromowej na uchwyty dedykowane, wciągnąć w rury przewody instalacji odgromowej. 
Instalację należy połączyć ze sobą stosując złącza kontrolne, złącza krzyżowe, złącza 
rynnowe, złącza połączeniowe drut – drut, płaskownik – drut.  
 
Sprawność całej instalacji potwierdzić wykonaniem pomiarów. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: - pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych - pomiar ciągłości 
przewodów odprowadzających. 

 

2.5.2.2. Instalacja zasilania pomp ciepła 
 

Instalację elektryczną pod pompę ciepła i jej zabezpieczenia wykonuje elektryk z 
odpowiednimi uprawnieniami, na podstawie wytycznych dostarczonych przez producenta 
pompy ciepła oraz firmy zajmującej się montażem tego typu urządzeń. Warto również 
sprawdzić kartę katalogową urządzenia Zalecenia te różnią się w zależności od mocy pompy 
ciepła oraz wyposażenia hydraulicznego (zasobnik ciepłej wody ulotkowej, bufor ciepła, 
grzałka elektryczna wbudowana etc.). Najważniejszą rolę odgrywa doprowadzenie zasilania 
oraz odpowiednie zabezpieczenia. 
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Najczęściej spotykane na rynku pompy ciepła to urządzenia typu split, które złożone są z 
jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. Z uwagi na ten rozdział, wymagają one zasilania 
złożonego z dwóch obwodów: 
zasilanie obwodu sprężarki w jednostce zewnętrznej, 
zasilanie obwodu grzałek z zasobniku c.w.u. lub bufora ciepła. 
Przekrój i ilość żył przewodów zasilających oraz wymagane zabezpieczenie uzależnione jest 
od mocy pompy ciepła i rodzaju zasilania (tu 3 fazy). Zasilanie obwodu pompy ciepła powinno 
być wydzielone z rozdzielni głównej jednym zbiorczym przewodem elektrycznej do 
pomieszczenia kotłowni. W rozdzielni powinien być zainstalowany wyłącznik nadprądowy, 
który jest głównym zabezpieczeniem pompy ciepła. Ważne, aby w tym obwodzie elektrycznym 
nie było innych odbiorników prądu poza pompą ciepła. 
Zasilanie obwodu pomy ciepła powinno wydzielone z rozdzielni głównej jednym przewodem 
elektrycznym do pomieszczenia kotłowni. W rozdzielni powinien być zamontowany wyłącznik 
nadprądowy, który jest głównym  zabezpieczeniem pompy ciepła. Na obwodzie zasilającym 
nie może występować żaden inny odbiornik prądu poza pompą ciepła 
 

Linia zasilająca na zewnątrz budynku musi być prowadzona w przewodach ochronnych 
domocowanych w sposób trwały  
 
W pomieszczeniu kotłowni wskazane jest wykonanie instalacji jako natynkowej krytej np. w 
rurkach instalacyjnych.  
 
Po wykonaniu zasilania wszelkie uszkodzenia substancji budowlanej należy odtworzyć, 
dokonać stosownych napraw, uzupełnień tynków oraz malowania.  
 
2.5.2.3. Zasilanie urządzeń odbiorczych 
 
Do projektowanych urządzeń zasilanych prądem zmiennym 230/400 V należy wykonać 
instalację zasilające.  
 
Zasilanie jednostek klimatyzacji - agregatu sprężarkowego – moc elektryczna według 
wytycznych producenta urządzenia; Zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych - 
klimatyzatorów w pomieszczeniach – moce elektryczne według DTR producenta; Zasilanie 
elementów sterowania układem klimatyzacji; Należy uziemić wszystkie urządzenia.   
 
Zasilanie jednostek grzewczych dla potrzeb c.w.u -  moc elektryczna według wytycznych 
producenta urządzenia;  
 
Należy przewidzieć o ile będzie to konieczne rozbudowę istniejącej lub montaż nowej 
dedykowanej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniem dla poszczególnych obwodów . 
Przewody zasilające prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego w rurkach osłonowych 
karbowanych. W przypadku braku możliwości przewody zasilające prowadzić w bruzdach 
ściennych. Po wykonaniu robót elektrycznych należy dokonać stosowanych napraw w 
zakresie zaprawiania bruzd, przejść szczelnych ppoż. uzupełnień tynku, gładzi, 
przemalowania fragmentu ściany  
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2.5.3 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnej 
 

2.5.3.1 Wymagania dotyczące instalacji pompy ciepła 
 

Przewiduje się montaż zestawu 3 pomp ciepła po 30 kW – łącznie 90 kW pracujących w 
układzie kaskadowym jako głównego źródła ciepła, istniejąca kotłownia olejowa pozostaje w 
sprawności jako uzupełniające źródło ciepła.  
 
Wymagane minimalne parametry pompy ciepła 

 minimalna temperatura zasilania – min. 60oC 
 COP nie mniej niż 4,3 w punkcie A7W35 wg EN 14511 
 Sprężarka ON/OFF spiralna typu „Scroll” 
 Klasa energetyczna minimum A+ dla klimatu umiarkowanego i parametru W35- 

ogrzewanie niskotemperaturowe i W55 ogrzewanie wysokotemperaturowe) 
 Skraplacz wykonany ze stali nierdzewnej 
 Parownik lamelowy – miedziany z lamelami aluminiowymi, pokryty warstwą 

hydrofobową utrudniającą przyleganie wody i zanieczyszczeń. 
 Modulowany wentylator 
 Zintegrowany układ włączania dodatkowej grzałki elektrycznej – minimalna moc 

grzałki 7 kW 
 Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym w standardzie 
 Sterownik i menu oraz opis funkcji w języku polskim 
 Sterownik urządzenia z możliwością sterowania pompami minimum dwoma obiegami 

grzewczymi ustawienia harmonogramu jej pracy  
 Zakres pracy urządzenia (temperatury powietrza) od – 20 oC  do + 30oC 
 Zabudowany w urządzeniu zawór czterodrogowy 
 Automatyczny system odszraniania parownika przez odwrócenie obiegu 
 Czujnik kolejności i zaniku faz zabudowany w urządzeniu  
 Wbudowana w urządzeniu elektroniczna pompa obiegowa głównego źródła 
 Moc pompy 30 kW 
 Zasilanie trójfazowe 400V 

 
Zastosowane urządzenia musza posiadać certyfikat potwierdzający wartość współczynnika 
COP zmierzonego zgodnie z normą PN-En 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła 
ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do grzania i ziębienia” wydany przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze. Za jeden z 
równoważnych systemów certyfikacji uznaje się certyfikat międzynarodowego znaku jakości 
EHPAQ. Moduł zewnętrzny pompy należy ustawić na przygotowanym fundamencie – cokole i 
przymocować mocno do podłoża np. poprzez kotwy wklejane. Urządzenia należy tak ustawić 
aby dolna krawędź parownika była na poziomie średniej lokalnej wysokości warstwy śniegu. 
Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić pompy ciepła. Po montażu 
całego zestawu pomp należy je technologicznie połączyć  do pracy w układzie kaskadowym. 
Ponieważ kogą występować duże ilości skroplin oraz wody powstałej w wyniku odszraniania 
w miejscu montażu należy zapewnić swobodny odpływ wody i upewnić się , że w okresach 
występowania ujemnych temperatur woda będzie spływać w odpowiednim kierunku. Odpływ 
wody zapewnić przez wykonanie np. koryta odpływowego z prefabrykowanych elementów 
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betonowych, instalacji podziemnej kanalizacyjnej, lub poprzez liniowy drenaż z kamieni i 
piasku w celu odebrania kondensatu z pompy.  
Odległość między modułem zewnętrznym pompy ciepła a ścianą budynku powinna wynosić 
co najmniej 40 cm, zapewniając swobodny dostęp. Modułu zewnętrznego pompy ciepła nie 
należy także ustawiać w wietrznych miejscach , gdzie będzie narażony na bezpośrednie silne 
podmuchy wiatru, które obniżą jego moc i zmniejszą wydajność i mogą wpłynąć niekorzystnie 
na funkcję odszraniania. 
Zestaw pomp ciepła należy wygrodzić uniemożliwić bezpośredni dostęp osobom postronnym 
oraz zadaszyć. Proponuje się systemowe ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Przestrzeń 
między ogrodzeniem o modułami pomy musi zapewniać swobodny dostęp i nie ograniczać 
przestrzeni ruchu  celem dokonywania przeglądów i napraw serwisowych. 
 
2.5.3.2  Wymagania dotyczące wykonanie robót w pomieszczeniu kotłowni 
 

W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować zbiornik buforowy o pojemności minimum 400 
litrów dla magazynowania wody dla celów ogrzewania.  
Wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej, pokrytej na zewnątrz powłoką 
antykorozyjną. Ocieplenie zbiornika wykonane jest ze styropianu oraz flisu z włókien 
poliestrowych o wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Osłonę izolacji termicznej 
stanowi płaszcz wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiorniki ma postać cylindrycznego 
korpusu z obudową. Wyposażony jest w króćce przyłączeniowe oraz króćce czujnika 
temperatury umożliwiające montaż czujnika i pomiar temperatury na różnych poziomach w 
zbiorniku. Ilość i rozmieszczenie przyłączy pozwala na podłączenie zbiornika w różnych 
wariantach. 

 Rodzaj montażu – wolnostojący 
 Rodzaj ocieplenia  polistyren - izolacja rozbieralna gr. min 100 mm 
 Dedykowany do pomp ciepła 
 Z możliwością montażu grzałki 
 Ciśnienie max. pracy (MPa) 3 
 Klasa efektywności energetycznej – C 
 Straty postojowe (S) maks. 106,9 W 
 Pojemność minimum 400 litrów (ostateczny dobór w projekcie technicznym) 

Zbiornik buforowy należy montować w pozycji pionowej, Zbiornik musi być zamontowany w 
suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed spadkiem temperatury poniżej 0°C, np. w 
piwnicy, kotłowni itp., w sposób umożliwiający bezproblemowe przeprowadzenie czynności 
konserwacyjnych i serwisowych. Zbiornik powinien być ustawiony jak najbliżej głównego 
źródła ciepła, co pozwoli na uniknąć niepotrzebnych strat energii cieplnej. Jednocześnie 
ustawienie zbiornika powinno umożliwiać racjonalne prowadzenie instalacji centralnego 
ogrzewania. Przy wyborze miejsca ustawienia należy uwzględnić ciężar napełnionego 
zbiornika - powinien być ustawiony na podłożu o odpowiedniej nośności.  
 
Zbiorniki buforowe mogą być stosowane w układach centralnego wyłącznie w zamkniętej 
instalacji grzewczej zgodnej z normą PN-EN 12828. Ciśnienie w instalacji nie może 
przekraczać maksymalnego ciśnienia pracy urządzenia Zbiornik buforowy przeznaczony jest 
do łączenia różnych źródeł ciepła z instalacją grzewczą. Umożliwia połączenie jednego lub 
dwóch źródeł oraz dodatkowo grzałki elektrycznej. Dzięki odpowiedniej pojemności zapewnia 
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płynną i efektywną pracę całej instalacji. Przeznaczony jest do źródeł ciepła takich jak: pompa 
ciepła, kocioł na paliwa stałe, kominek (ogrzewacz) z płaszczem wodnym. Podłączenie 
zbiornika buforowego należy wykonywać zgodnie ze schematem instalacyjnym, pamiętając o 
odpowiedniej armaturze zabezpieczającej. Zbiornik buforowy pracujący w układzie 
zamkniętym należy bezwzględnie wyposażyć w odpowiednio dobrany zawór bezpieczeństwa 
(najlepiej na powrocie czynnika grzewczego do źródła ciepła) o ciśnieniu otwarcia nie 
wyższym niż max ciśnienie pracy urządzenia. Z zaworu bezpieczeństwa nawet podczas 
normalnej eksploatacji może wydobywać się czynnik grzewczy, dlatego też zawór 
bezpieczeństwa należy wyposażyć w przewód odpływowy bezpiecznie doprowadzony do 
kanalizacji lub kratki ściekowej. Przewód odpływowy zaworu bezpieczeństwa powinien być 
zainstalowany ze spadkiem, zabezpieczony przed zamarzaniem i pozostawać otwarty do 
atmosfery  
W układach zamkniętych konieczne jest zastosowanie zaworu bezpieczeństwa o ciśnieniu 
otwarcia nie wyższym niż maksymalne ciśnienie pracy zbiornika buforowego 
Podczas nagrzewania czynnika grzewczego może nastąpić kapanie z zaworu 
bezpieczeństwa. Jest to sytuacja normalna i nie wolno temu zapobiegać, ponieważ 
zablokowanie zaworu bezpieczeństwa może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkownika 
Montaż jakichkolwiek przewężeń (np. reduktorów, osadników zanieczyszczeń, zaworów 
odcinających itp.) pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a zbiornikiem buforowym jest 
niedozwolony. Dopuszcza się jedynie montaż trójnika z zaworem spustowym oraz trójnika z 
naczyniem przeponowym. 
Okresowo należy kontrolować działanie zaworu bezpieczeństwa w sposób podany przez 
producenta zaworu w celu sprawdzenia, czy nie jest on zablokowany. 
Po włączeniu zbiornika buforowego do zamkniętego systemu centralnego ogrzewania, należy 
zainstalować dodatkowe lub zwiększyć pojemność istniejącego naczynia przeponowego 
Po poprawnym podłączeniu bufora należy.:  
1) Napełnić instalację c.o. czynnikiem grzewczym.  
2) Sprawdzić szczelność połączeń.  
3)Po sprawdzeniu szczelności, dokładnie zaizolować rurociągi łącznie z króćcami zbiornika.  
4) Dopełnić instalację c.o. czynnikiem grzewczym zwracając uwagę na jej odpowietrzenie.  
Napełnienie zbiornika buforowego powinno odbywać się bezpośrednio z instalacji c.o. Po 
napełnieniu instalacji zbiornik oraz instalację c.o. należy odpowietrzyć. Po wykonaniu w/w. 
czynności instalacja jest gotowa do pracy. Po uruchomieniu źródła ciepła i osiągnięciu 
wymaganej temperatury czynnika grzewczego, można użytkować instalację grzewczą 
obiektu.  
Eksploatacja zbiornika buforowego nie wymaga skomplikowanych czynności i sprowadza się 
do okresowej kontroli poprawności działania zaworu bezpieczeństwa. Kontrolę należy 
przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu oraz przed każdym uruchomieniem po 
wyłączeniu z eksploatacji.  
 
W celu zminimalizowania strat energii cieplnej, po zamontowaniu urządzenia i 
przeprowadzeniu próby szczelności, należy dokładnie zaizolować wszelkie króćce 
przyłączeniowe, rurociągi oraz osłony czujnika temperatury. Do tego celu należy wykorzystać 
izolację termiczną o odpowiednio dobranej grubości i odpowiednich parametrach 
termoizolacyjnych. Uwaga! Przed odpowietrzeniem zbiornika buforowego, należy wyłączyć 
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urządzenia grzewcze i odczekać czas konieczny do całkowitego wystygnięcia czynnika 
grzewczego w instalacji c.o. Uwaga! Przed pierwszym nagrzaniem lub po dłuższej przerwie 
w eksploatacji, sprawdzić czy cała instalacja c.o. jest wypełniona czynnikiem grzewczym.  
Pierwsze nagrzanie zbiornika powinno być przeprowadzone w obecności instalatora w celu 
sprawdzenia poprawności działania instalacji 
 
Po zmontowaniu zbiornika należy połączyć całą instalację oraz dokonać rozruchu próbnego. 
Elementy systemu w kotłowni wyposażyć w manometry i termometry do kontroli temperatury 
i ciśnienia oraz wszelką niezbędną armaturę, zaporową, kontrolno pomiarową, regulacyjną  
 
W pomieszczeniu po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać stosownych napraw 
budowlanych tj. uzupełnień tynku, przemalowania ścian, zabudowy GK jeżeli będzie 
wymagana, wykonanie przejść ppoż.  
 
Należy uruchomić instalację i przeprowadzić próbę działania „na gorąco” Z wykonanej próby 
należy sporządzić protokół z uruchomienia instalacji grzewczej z wykorzystanie źródeł 
ciepła. Protokół będzie stanowił załącznik do dokumentacji odbiorowej.  
 
Ponadto Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi pomp ciepła 
wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Ze szkolenia należy sporządzić odpowiedni 
protokół. Protokół będzie stanowił załącznik do dokumentacji odbiorowej. 
 
Pierwsze uruchomienie pomp ciepła wymagane jest przy udziale autoryzowanego serwisanta 
i powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem.  
  
2.5.3.3 Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania 
 

Grzejniki 
Grzejniki płytowe - zaworowy grzejnik płytowy do systemów ogrzewania wodnego.  
Temperatura maksymalna:   110 stopni C 
Normy:      EN442, EN10130 
Wymiary przyłączy:     2xG ¾ 
Maks. ciśnienie robocze:   PN 10 
Materiał:      stal niskowęglowa walcowana na zimno 
Kolor:      biały RAL 9016 
Podłączenie:     boczne/dolne 
 
Roboty demontażowe  
Demontaż istniejących grzejników wykonywany będzie z odzyskiem elementów. Materiały 
uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na miejsce uzgodnione z Inwestorem. 
Zdemontowane grzejniki stanowią własność Zamawiającego. 
 
Montaż grzejników 
Po zdemontowaniu grzejników wnęki oraz przestrzeń zagrzejnikową płaszczyznę ściany 
należy naprawić, wykonać uzupełnienia tynków i gładzi oraz przemalować. W przypadku 
grzejników zlokalizowanych na ścianie w ciągu podokiennym należy dokonać przemalowania 
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całej ściany Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić 
co najmniej 110 mm. Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie miejsca zamontowania 
uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika, podłączenie 
grzejnika z rurami przyłącznymi.  
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 
go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 
było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki 
grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek 
w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  
 
2.5.3.4 Wymagania dotyczące instalacji klimatyzacji 
 
Przewiduje się wykonanie instalacji klimatyzacji w 6 pomieszczeniach administracyjnych  
oraz wymianę istniejącego klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni na nowe o mocy min. 
5 kW typu Split 

 Podstawowe parametry pomieszczeń 
 Pomieszczenie - pokój burmistrza: powierzchnia 31,54 m2 kubatura  82,0 m3 
 Pomieszczenie - sekretarz: powierzchnia 14,02 m2 kubatura  36,0 m3 
 serwerownia - minimum 5 kW - demontaż starej i montaż nowej 
 Proj. pokój nr 13 po podziale pomieszczenia powierzchnia 28,52 m2 kubatura  84,0 

m3 
 Proj. pokój nr 13 po podziale pomieszczenia powierzchnia 28,50 m2 kubatura  84,0 

m3 
 Pomieszczenie skarbnik: powierzchnia 11,95 m2 kubatura  29,0 m3 
 Pomieszczenie nr 6 na parterze - powierzchnia 19,30 m2 kubatura  57,0 m3 

Klimatyzatory 

a) Wydajność chłodzenia (nominalna) – według obliczeń zawartych w projekcie 
b) Klasa energetyczna (chłodzenie) – min. A,  
c) Zasilanie 220/240 V, ~1, 50 Hz,  
d) Poziom hałasu :  
- jednostka wewnętrzna ≤ 45 dB (przy maksymalnej wydajności chłodzenia)  
- jednostka zewnętrzna ≤ 50 dB (przy maksymalnej wydajności chłodzenia)  
e) W trybie chłodzenia praca klimatyzatora przy temperaturze zewnętrznej co najmniej do -
20°C,  
f) Funkcje i wyposażenie:  
 autodiagnostyka (informacja o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia)  
 przewodowy pilot zdalnego sterowania,  
 pompowe odprowadzenie skroplin,  
 funkcja szybkiego schładzania,  
 funkcja auto-restartu (samoczynne włączania klimatyzatora po powrocie napięcia),  
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 funkcja osuszania powietrza,  
 funkcja automatycznego i ręcznego sterowania wydajnością klimatyzacji (agregat 
sprężarkowo-skraplający z płynną regulacją wydajności w całym zakresie),  
 technologia oczyszczania powietrza (minimum: usuwanie cząsteczek kurzu, 
powstrzymywanie rozwoju bakterii i wirusów),  
 możliwość 24-godzinnego programowania pracy,  
 ekologiczny czynnik chłodniczy (bezfreonowy), 
 
Klimatyzator (jednostka wewnętrzna) winien być zamontowany w pomieszczeniu, zaś 
jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej (zgodnie z załączonym rysunkiem). Wykonanie 
i montaż jednostki zewnętrznej i przewodów winno zapewniać odporność na warunki i 
czynniki atmosferyczne 
 
Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w wykończonych pomieszczeniach. W 
związku z powyższym Wykonawca winien w ofercie wziąć pod uwagę takie wykonanie, aby 
stan techniczny i estetyczny pomieszczeń po montażu był nie gorszy niż przed jego realizacją. 
.  
Montaż jednostki zewnętrznej winien uwzględniać konieczność:  
a) w/w mocowanie winno uwzględniać właściwą wytrzymałość i nośność elementów, 
połączeń i łączników celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przy uwzględnieniu 
ciężaru klimatyzatora i elementów mocujących oraz wpływu czynników atmosferycznych 
(opady, oblodzenie, wiatr),  
b) mocowanie winno być rozbieralne przy użyciu powszechnie stosowanych narzędzi 
ręcznych (klucze, wkrętaki etc.),  
c) naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakt będzie miał miejsce) w sposób zapewniający 
stan techniczny i estetyczny nie gorszy niż przed montażem),  
d) rozwiązania odprowadzenia skroplin w sposób eliminujący zawilgacanie ściany przez 
skropliny.  
Należy przewidzieć wykonanie wszelkich instalacji  wraz z zabezpieczeniem, odprowadzenie 
skroplin, izolacje, montaż obu jednostek w sposób trwały i estetyczny 
Zamawiający wymaga, aby zminimalizować widoczność niezbędnych przewodów 
instalacyjnych (przewody elektryczne, odprowadzenie skroplin), a więc, np. na odcinkach 
poziomych prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Prowadzenie przewodów na 
wykończonych powierzchniach przegród (tam, gdzie nie można poprowadzić w sposób 
ukryty, należy prowadzić w listwach koloru białego (rozwiązania systemowe uwzględniające 
wszelkie zmiany trasy przebiegu).  
 
Odprowadzanie skroplin od urządzeń klimatyzacyjnych do kanalizacji sanitarnej, 
zlokalizowanej w pomieszczeniach sanitariatów na poszczególnych piętrach. Projektuje 
prowadzenie przewodów skroplin w przestrzeni sufitu podwieszonego na korytarzach za 
pomocą systemowych przewodów kanalizacji skroplin. Urządzenia klimatyzacyjne naścienne 
należy wyposażyć w zestawy składające się z pompki skroplin, filtra i wężyka gumowego ø12. 
Filtr montować przy urządzeniu, a pompki skroplin w przestrzeni sufitu podwieszonego na 
korytarzu. Przewiduje się podłączenia kanalizacji skroplin do istniejących pionów kanalizacji 
sanitarnej wewnętrznej w pomieszczeniach WC Włączenia do istniejących pionów 
kanalizacyjnych wykonać za pomocą trójników PCV i przejściówek na rury o mniejszej 
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średnicy. Włączenie kanalizacji skroplin do kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez 
zasyfonowanie, tak aby uniknąć przenikania nieprzyjemnych zapachów z instalacji. W 
miejscach zasyfonowania, w obudowach wykonać otwory rewizyjne z możliwością inspekcji. 
Przewody skroplin w miejscach widocznych tzn. pokojach biurowych prowadzić osłonięte w 
typowych korytach kablowych, razem z instalacją chłodniczą i kablem sterowniczym.  
 
 Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu np. wiercenie, przekucia, zdejmowanie 
płyt sufitów podwieszanych etc., należy wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie 
uszkodzić istniejących instalacji i nie zapylić elementów budowlanych oraz wyposażenia 
pomieszczeń. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma 
roboty z winy Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest do naprawy w sposób przywracający 
poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie 
realizacji zamówienia, a w przypadku uszkodzenia instalacji niskoprądowych – całościowej 
wymiany uszkodzonego okablowania 
 
Zamawiający wymaga: 
a) Przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi klimatyzatora,  
b) Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia (w języku polskim),  
 
Po wykonaniu zasilania wszelkie uszkodzenia substancji budowlanej należy odtworzyć, 
dokonać stosownych napraw, uzupełnień tynków oraz malowania oraz zabudowania GK  
 
2.5.3.5 Wymagania dotyczące podgrzanie c.w.u 
 
W stanie aktualnym c.w.u nie posiada dużego rozbioru. Wykorzystywana jest głownie do 
mycia rąk w pomieszczeniach sanitarnych oraz w niewielkim stopniu w pomieszczeniu 
socjalnym. Źródłem ciepłej wody są elektryczne przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze 
wody. Urządzenia użytkowane w nieznanym długim okresie. Ze względów ekonomicznych 
oraz stosunkowo minimalny rozbiór wody ciepłej Zamawiajacy pozostaje przy istniejącym 
rozwiązaniu. Przewiduje się wymianę istniejących źródeł podgrzania ciepłej wody na nowe 
równoważne wg doboru projektowego. Należy zastosować urządzenia o identycznej lub 
zbliżonej budowie i gabarytach z uwagi na zachowanie i nie pogarszanie istniejącego 
wykończenia przy urządzeniach. Urządzenia należy zamontować wg instrukcji producenta, 
wykonać nastawy temperatury oraz dokonać sprawdzenia skuteczności działania 
Po wykonaniu robót wszelkie uszkodzenia substancji budowlanej należy odtworzyć, 
dokonać stosownych napraw, uzupełnień tynków oraz malowania i zabudowania GK  
  
 
2.6.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

2.6.1. Tereny zielone 
 

W elewacji frontowej istniejące tereny zieleni należy zagospodarować. Przewiduje się 
wykonanie renowacji terenu poprzez usunięcie istniejących drzew i krzewów 
niewymagających uzyskania zezwoleń na wycinkę oraz wtórne zagospodarowanie z 
wykonaniem wymiany ziemi oraz nasadzeniami 
Ziemia urodzajna  
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Ziemia urodzajna powinna posiadać następującą charakterystykę:  
 nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie,  
 nie może też być zachwaszczona.  

Zastosowana do wykonania zaprawy dołów pod nasadzenia ziemia urodzajna powinna 
zawierać co najmniej 2% części organicznych, kwasowość większa lub równa 5,5. Ziemia 
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 3cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. Jako nawóz należy zastosować azofoskę lub inny nawóz 
wieloskładnikowy w ilości min. 2 kg na 100 m2.  
Parametry podłoża urodzajnego  
a) optymalny skład granulometryczny:  - materia organiczna ≤ 7% - frakcja ilasta (d20 mg/m2,  
b) zawartość potasu >30 mg/m2,  
c) kwasowość pH 5,5 – 6,5.  
Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w 
innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
Ziemia kompostowa  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich 
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.  
Materiał roślinny sadzeniowy – drzewa wymagania ogólne  
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 oraz właściwie oznaczone, 
tzn. muszą mieć etykiety, na których podane są: nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy. 
Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  

 muszą być szkółkowane;  
 wyprodukowane w gruncie i dostarczone z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką 

jutową i drucianym koszem; 
 muszą być zgodne z odmianą;  
 materiał z danego gatunku i grupy powinien być wyrównany pod względem wysokości, 

kształtów koron i obwodów pni;  
 muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliźnionymi 

ranami po formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników;  
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;  
 pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie symetrycznie w typowy dla 

odmiany sposób;  
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;  
 przewodnik powinien być prosty, z wyjątkiem odmian o pokroju kulistym; - blizny na 

przewodniku powinny być dobrze zarośnięte;  
 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty;  
 u drzew pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  



 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie” 
 

70 

 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,  

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 
korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,  

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, np. u form kulistych,  

 pędy boczne korony drzew i krzewów powinny być równomiernie rozmieszczone, -
przewodnik powinien być praktycznie prosty,  

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  
Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla 
ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich na 
podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak również musi być właściwie oznaczony, 
tzn. drzewa muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy.  
Wady niedopuszczalne:  

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
 ślady żerowania szkodników,  
 oznaki chorobowe,  
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory, martwice i pęknięcia kory,  
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  
 dwupędowe korony drzew form piennych,  
 drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę w 

stosunku do prawidłowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,  
 złe zrośnięcie korony z podkładką,  
 jednostronne ułożenie pędów korony drzew,  
 brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.  

Ponadto drzewa muszą spieniać poniższe wymagania:  
 drzewa muszą być zgodne z drzewami podanymi w dokumentacji projektowej, 

posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spełniać bez zastrzeżeń 
wymagania klienta dotyczące wielkości.  

 rośliny muszą być oznaczone etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę 
łacińską,  

 drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy 
przesadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 
cm 1 m nad szyją korzeniową co najmniej 4 razy;  

 dopuszczalne są drzewa z korzeniową w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu 
niepowlekanego, ciasno ściągniętego.  

Niedopuszczalne są poważne deformacje bryły korzeniowej, jak również rośliny przesadzane 
mniej razy, niż określono powyżej. Niedopuszczalne są rozpadające się bryły korzeniowe; -
wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa, lub 
obwodu na wysokości 1 m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze 
przerośnięta korzeniami, niedopuszczalne są drzewa z przyciętymi korzeniami powstałymi 
przed ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne są drzewa z obciętymi podczas 
wykopywania korzeniami o średnicy większej niż 3 cm; -pnie drzew nie mogą mieć 
widocznych uszkodzeń związanych ze zwykłą interwencją ogrodniczą lub pogodą. Równie 
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niedopuszczalne są rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane złą lub późną 
interwencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub 
bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne świeże 
uszkodzenia gałęzi i pnia;  
-pnie drzew z obwodem pnia powyżej 12 cm w wysokości jednego metra nad szyją 
korzeniową muszą mieć co najmniej 220 cm wysokości, muszą być proste i nie odbiegać w 
żadnym miejscu o więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. Wysokość pnia 
okrągłych zwisających lub szeroko rosnących odmian musi wynosić co najmniej 220 cm, 
niezależnie od obwodu. Kora drzewa nie może być zwiotczała lub zmarznięta. Obwód na 
wysokości 1 m musi przedstawiać jeden z poniższych standardowych rozmiarów: 6-8, 8-10, 
10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd. Jeżeli w specyfikacji w projekcie 
podano konkretny rozmiar, należący do jednego z powyższych przedziałów, wtedy za 
dopuszczalny rozmiar uważa się jakikolwiek rozmiar z tego przedziału (np. jeżeli podano 
obwód 15 cm na wysokości 1 m, obwód roślin może wynosić od 14 do 16 cm na wysokości 1 m); 
-kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i 
wielkości drzewa;  
 
Materiał roślinny sadzeniowy – drzewa sadzenie  
Na proces sadzenia drzew składają się następujące czynności:  

1. Wytyczenie miejsca w terenie.  
2. Wykopanie dołu o średnicy 2x większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonego 

drzewa. Przy nasadzeniach uzupełniających szpalery drzew, doły należy wykopywać 
ostrożnie, ze względu na bliskość korzeni drzew sąsiadujących. Należy uwzględnić 
usuwanie całych karp (również w przypadku, gdy prace będą musiały być prowadzone 
ręcznie) lub pozostałości korzeni po drzewach wyciętych, na miejsce których 
planowane są nasadzenia zastępcze. Należy uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi i 
wszelkich innych odpadów. Urobek należy zawsze odkładać na uprzednio rozłożoną 
folię. Nie zezwala się składowania ziemi z dołów bezpośrednio na trawnikach lub 
powierzchniach przyległych.  

3. Umieszczenie drzewa w dole – szyjka korzeniowa powinna się znajdować do 3 cm 
nad planowaną powierzchnią poziomu misy. Należy przewidzieć, że misa będzie 
obniżona o 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego Stabilizacja drzewa w gruncie 
(poprzez opalikowanie trzema palikami (przy sadzeniu drzew należy uwzględnić cenę 
opalikowania).  

4. Paliki toczone, o średnicy 7 cm, wysokości 250 cm powinny być nowe, wykonane z 
drewna ciśnieniowo impregnowanego. Paliki należy wbić w ziemię na głębokość 50 
cm poza bryłą korzeniową przed zasypaniem dołu z sadzonym drzewem. Paliki należy 
połączyć ze sobą pojedynczą poprzeczką z półpalika umieszczoną u góry i dwiema 
poprzeczkami umieszczonymi u dołu opalikowania. Na paliku pod górną poprzeczką 
należy trwale umieścić zafoliowaną informację o drzewie  Pień drzewa mocujemy do 
palików taśmą w kolorze zielonym.  

5. Całkowita zaprawa dołu ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożeli z wolno 
uwalniającymi się nawozami. Nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu pod 
drzewo do zasypywania dołów. Ziemię tą należy wywieźć tego samego dnia.  

6. Parametry podłoża urodzajnego  
a) optymalny skład granulometryczny: - materia organiczna ≤ 7%  
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b) frakcja ilasta (d20 mg/m2,  
c) zawartość potasu >30 mg/m2,  
d) kwasowość pH 5,5 – 6,5.  

7. Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony taśmą z tkaniny jutowej o 
gramaturze 175 g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.  

8. Wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm i głębokości 
5 cm wokół drzewa. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie 
ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału.  

9. Ściółkowanie średniozmieloną korą drzew iglastych całej powierzchni misy, warstwą 
5-cio centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 – 5 cm 
odstępu między ściółką a nasadą pnia.  

10. Zalanie wodą po posadzeniu – min. 50 l /60 l na jedno drzewo.  
 
Materiał roślinny sadzeniowy – krzewy i rośliny bylinowe, trawy - wymagania ogólne  
 
Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym 
gatunku i odmianie musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą 
korzeniową i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Dostarczone 
sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone. 
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych 
 powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, 

bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,  
Wady niedopuszczalne:  

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
 ślady żerowania szkodników,  
 oznaki chorobowe,  
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  
 martwice i pęknięcia kory,  
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.  

 
Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach lub osłonkach foliowych stosowanych w 
szkółkach lub w sytuacji użycia materiału kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem 
karp 
 
Materiał roślinny sadzeniowy – krzewy i rośliny bylinowe, trawy  
Sadzenie krzewów, bylin i pnączy Na proces sadzenia składają się następujące czynności:  
zdjęciu darni i zebraniu zanieczyszczeń z powierzchni;  

• zebraniu nadkładów ziemi ponad krawężnikiem;  
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• wybraniu warstwy gruntu rodzimego;  
• przekopaniu gruntu na głębokość ok. 25 cm w zależności od warstwy gleby – 

nie należy przekopywać podglebia, a prace w obrębie drzew należy 
wykonywać ręcznie;  

• wyrównaniu powierzchni;  
• nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi – grubość 

5 cm na całej powierzchni;  
• powierzchnia wykorowanej rabaty po zakończeniu prac powinna być obniżona 

w stosunku do krawężnika o 3-5 cm.  
Sadzenie krzewów i bylin oraz pnączy z pojemnika. Czynność polega na: 

• przygotowaniu dołów do nasadzeń roślin zgodnie z projektem (dostosowanie 
wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej krzewów, bylin oraz pnączy – 
doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku do 
wielkości bryły korzeniowej roślin);  

• całkowitej zaprawie dołów ziemią urodzajną.  
Parametry podłoża urodzajnego:  

a) optymalny skład granulometryczny: - materia organiczna ≤ 7%  
b) frakcja ilasta (d20 mg/m2, c) zawartość potasu >30 mg/m2, d) kwasowość pH 5,5 – 

6,5. 
• przygotowaniu materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie 

krzewów przez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich przerośniętego, 
zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność;  

• umieszczeniu roślin w dołach z uwzględnieniem: minimalnej odległości 
krzewów od wewnętrznej krawędzi trawnika 40- 60cm oraz zachowaniem 
minimalnej odległości sadzenia roślin od pni drzew 50cm;  

• przysypaniu brył korzeniowych krzewów ziemią urodzajną do poziomu, na 
jakim rośliny rosły w szkółce;  

• dociśnięciu ziemi wokół roślin;  
• podlaniu roślin po posadzeniu (min 5 l pod każdy krzew). Jeśli gleba jest zbyt 

zwięzła należy dodać piasku, zaś do gleby piaszczystej - zwietrzałej gliny. 
Sadzenie roślin powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni. 10 Mulczowanie 
korą grubość warstwy 5- 7cm Kora musi być średnio mielona nie może być 
wymieszana z deskami, kołkami itp. Standard jakościowy wykonania prac:  

Czynność polega na:  
• usunięciu z ściółkowanej powierzchni chwastów wraz z korzeniami oraz 

innych zanieczyszczeń;  
• ukształtowaniu brzegów mis i skupin; • dowozie, wysypaniu i równomiernym 

rozłożeniu kory;  
• powierzchnia wykorowanej rabaty powinna być obniżona w stosunku do 

krawężnika o 3-5 cm; 
• uprzątnięciu terenu prac i wywóz zanieczyszczeń nie później niż w dniu prac.   
•  

2.6.2. Zmiana układu komunikacyjnego – chodnik 
 

Kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm 
 rodzaj – prostokątna  
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 kolor – rubin 
 zasadnicze charakterystyki: 

 
obrzeża betonowe 

 wymiary 100x25x6; 100x30x8 
 kolor – szary, rubin 
 wytrzymałość na zginanie – klasa 2 [T] 
 odporność na warunki atmosferyczne – klasa 3 [D]  
 ścieralność –klasa 4 [I] 

 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można 
wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Bezpośrednio po profilowaniu 
podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt.  
Warstwa odsączająca i podsypka z piasku 
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o 
jednakowej grubości. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna 
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grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa odsączająca 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przez 
zagęszczeniem wymienić kruszywo, zastępując je materiałem o odpowiednich 
właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. 
Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą 
i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna się różnić od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie.  
Podbudowa ze stabilizacji cementowo - piaskowej 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 
gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy 
spadek temperatury poniżej 20C w czasie najbliższych 7 dni. Podłoże (grunt nasypowy lub 
warstwa mrozoochronna) należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego 
cechy geometryczne i zagęszczenie. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z 
cementem ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na 
podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej 
warstwy. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub 
kruszywa z cementem, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione 
stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn 
użytych do wykonania warstwy. 
Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż +10%, -20% jej wartości. Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do 
momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin. Po zakończeniu 
mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych  rzędnych 
oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy wykorzystać prowadnice 
podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić 
przy zastosowaniu specjalistycznych  mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią 
równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Składniki mieszanki i w razie potrzeby 
dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. 
Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Przed ułożeniem 
mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka dowieziona z 
wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 
rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana bezpośrednio po dostarczeniu 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Obrzeża betonowe 
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Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z betonu. Betonowe 
obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) Zewnętrzna ściana 
obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Nawierzchnia z kostki 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z ST. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się 
w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie 
kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać 
na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie 
mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie 
w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie 
musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę 
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układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą 
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić a kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm.Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku  
 

2.6.3. Remont istniejących konstrukcji stalowych zadaszeń 
 
Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna 
-gęstość wyrobu, g/cm3 , max 1,4  
− konsystencja tiksotropowa  
− zawartość części lotnych, % wag., max. 35  
− zawartość części nielotnych, % obj. 52  
− grubość warstwy mokrej, µm 230 suchej, µm 120 − zużycie teoretyczne przy grubości 
120µm, w dm3 /m2 0,23 
 − zalecana ilość warstw 1÷2  
− temperatura zapłonu, °C, minimum 26 
 
 
Emalia poliwinylowa chemoodporna tiksotropowa 
gęstość wyrobu, g/cm3 , max. 1,4  
− konsystencja tiksotropowa  
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− zawartość części lotnych, % wag., max 36  
− zawartość części nielotnych, % obj. 55 
 − grubość warstwy mokrej, µm 220 suchej, µm 120  
− zużycie teoretyczne przy grubości 120µm ,w dm3 /m2 0,22  
− zalecana ilość warstw 1  
− temperatura zapłonu, oC co najmniej 26  
 
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 

 Gęstość, g /cm3 , najwyżej 0,871 
 Temperatura zapłonu, oC, co najmniej 28 

 
Istniejącą konstrukcję stalową daszków wejściowych należy oczyścić i pomalować. Prace 
rozpocząć od zdemontowania przekrycia z płyt poliwęglanowych 
Podłoże ocynkowane matowe, wysezonowane pod wpływem atmosferaliów, należy oczyścić 
przez usunięcie produktów korozji cynku (tzw. „białej rdzy”) i wszelkich innych 
zanieczyszczeń. Czyszczenie można przeprowadzić przez omiatanie miękkim ścierniwem, 
szlifowanie papierem ściernym nr 120 (ręcznie lub przy pomocy narzędzi mechanicznych), 
mycie wodą ze środkiem powierzchniowo-czynnym np. przy użyciu myjek ciśnieniowych, 
metodą ręczno-mechaniczną (np. przy pomocy szczotek nylonowych z twardego włosia), albo 
mycie rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną ekstrakcyjną) z użyciem szmat, pędzli 
lub włóknin syntetycznych z osadzonym ścierniwem. Należy przy tym zachować szczególną 
ostrożność, aby nie uszkodzić warstwy cynku. Po czyszczeniu/myciu zaleca się dokładne 
płukanie powierzchni czystą wodą i wysuszenie. Nie zaleca się malowania elementów ze stali 
ocynkowanej przeznaczonej do eksploatacji w zanurzeniu  
 Warunki malowania:  

 temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od 
temperatury punktu rosy,  

 wilgotność względna powietrza najwyżej 80 %,  
 dobra wentylacja,  
 temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC. 4a.  

Warunki malowania w warsztacie:  
 temperatura minimum 18o C w pomieszczeniu lakierni,  
 wilgotność względna powietrza 55 ± 5 %,  
 dobra wentylacja (ciepły nawiew).  
 Czas schnięcia w temp. 20 oC i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %: pyłosuchość 

(stopień 1) - 1 h 
 

Poliwęglan lity  
 ciężar właściwy 1.2g/cm3 
 przeźroczystość szkła – do 92% 
 25-krotnie większa odporność na uderzenia niż szkło 
 zakres temperatur stosowania od -40 do + 120°C 
 zabezpieczenie warstwą anty UV 
 reakcja na działanie ognia B-s1,d0 wg EN 13501 
 grubość płyty – według doboru projektowego 
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Płyty należy transportować ostrożnie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczając 
powierzchnię przed zarysowaniem. Płyty należy składować w suchym pomieszczeniu, w 
pozycji poziomej na palecie. Należy unikać wystawiania płyt w stosie na działanie promieni 
słonecznych. Jak wszystkie termoplasty, płyty składowane w stosie narażone na działanie 
słońca mają tendencje do kumulacji ciepła, co może doprowadzić do nieodwracalnego 
uszkodzenia płyt. W przypadku składowanie płyt na zewnątrz należy przykryć paletę z płytami 
białą folią lub tkaniną ochronną 
Obróbka 
przy obróbce mechanicznej płyt litych z poliwęglanu należy pamiętać o:   

 -`zabezpieczeniu powierzchni płyt i folii ochronnej przed zarysowaniem;   
 -zapewnieniu odpowiednich warunków termicznych obróbki (np. chłodzenie przy 

cięciu);   
 - odprowadzeniu wiórów z obrabianej powierzchni,  zabezpieczeniu płyt przed 

przemieszczaniem się w czasie obróbki (np. docisk płyt przy cięciu).  
Płyty z poliwęglanu można ciąć standardową piłą tarczową z zębami z węglików spiekanych 
o dużej liczbie zębów na obwodzie (zęby proste). skomplikowane, nieregularne kształty 
należy wycinać standardową wycinarką z ostrzem do aluminium lub frezować. nie jest 
zalecane wiercenie płyt - może osłabiać strukturę wewnętrzną płyty. w przypadku 
konieczności wiercenia należy używać standardowych wierteł do metalu. minimalna 
odległość otworu od krawędzi płyty powinna wynosić 40 mm. płyty można wycinać, 
sztancować, frezować, ciąć laserem, termoformować, giąć na gorąco, giąć na zimno.  
Montaż  
Przed montażem z krawędzi mocowanych w konstrukcji należy usunąć folię ochronną. folie 
z pozostałej części płyt usunać po ostatecznym zakończeniu wszystkich prac. płyty powinny 
być zamocowane z wszystkich czterech stron.  
Zalecana głębokość osadzenia płyt w konstrukcji powinna mieścić się w przedziale 15 - 20 
mm (w przypadku płyt narażonych na trudne warunki eksploatacji np. wandalizm, głębokość 
osadzenia należy zwiększyć do 25 mm). Przy montażu płyt należy pamiętać, że jak każdy 
materiał termoplastyczny, płyty wykazują zmienność wymiarów pod wpływem temperatury i 
wilgoci. z tego powodu mocowanie płyt powinno zapewniać możliwość kompensacji zmian 
wymiarów płyty. Minimalna wielkość dylatacji: 3 mm na każdy metr długości płyty. rozstaw 
podpór przy montażu płyt jest zależny od wymiarów płyty, obciążenia płyty (obciążenie 
wiatrem i śniegiem zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi), sposobu osadzenia 
płyty w konstrukcji. poniższe tabele pozwolą państwu dobrać odpowiednią grubość płyt w 
zależności od obciążenia wiatrem i wymiarów płyty (rozstaw podpór). Po dopasowaniu 
wymiarów należy zamontować płyty w przestrzeni daszka stosując listwy i uszczelki według 
rozwiązań systemowych 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót  
 
Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z:  
• programem funkcjonalno-użytkowym,   
• wymaganiami Zamawiającego   
• zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami   
• dokumentacją projektową określoną w niniejszym opracowaniu,   
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• postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 
  
3.1. Materiały, wyroby budowlane 
 

 Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami 
umowy.  
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 
Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 
odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 
Wykonawca.  
 
3.2. Sprzęt i transport  
 

 Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo 
pracowników i osób postronnych.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  
Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 
postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  zamówienia  sprzętu 
i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości.  
Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 
obowiązującym przepisom.  
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania.  
Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 
W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność.  
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).  
W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić przepisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do 
pracy.  
Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców 
materiałów lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu 
wskazań i zaleceń producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca 
jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
3.3. Wykonanie  robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 
zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami 
Nadzoru Inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badan materiałów oraz robót.  
Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych 
przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy 
osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia 
należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom przepisów określających procedury badan. Inwestor będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca.  
Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich przepisów.  
  
3.4. Kontrola jakości robót  
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  
Zasady kontroli jakości robót:  

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
• wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót.  

• przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

• wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST.  

• minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  

• wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca Badania 
i pomiary:  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  
Stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
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badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebna ze strony producenta 
materiałów.  
Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i 
dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badan pokryje Wykonawca.  
Atesty jakości materiałów:  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
 

3.5. Dokumenty budowy 

  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane na życzenie Zamawiającego.  
Dokumentację stanowią:  

• umowa o wykonanie zamówienia.  
• ostateczna decyzja pozwolenia na budowę.  
• projekt architektoniczno – budowlany i projekty . techniczne 
• zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami.  
• pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót.  
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• kwalifikacja zamierzonych odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z 
odpowiednia informacją zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan 
BIOZ.  

• Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną  pracy 
orazbezpieczeństwem pożarowym.  

• harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności,  
• dokumenty rozliczenia finansowego robót.  
 dziennik budowy.  
• protokół przekazania placu budowy.  
• szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych.  
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  
• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie (jeśli dotyczy 

inwestycji).  
• wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy.  
• protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty laboratoryjne  
• dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 

budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie.  
• dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. 

instrukcje obsługi i eksploatacji.  
• instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów.  
protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach 

i urządzeniach obcych.  
• świadectwa energetyczne budynków  
• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji.  

 

3.6.Odbiór robót 
 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, które 

ulegną zakryciu,  
• Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory  częściowe robót zgodnie z 

przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,  
• Odbiór ostateczny po okresie gwarancji.  
• Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne,  
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót,  

• Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .  
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 
odniesieniu do ilości jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.  
Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i 
przyjęcia wszystkich dokumentów odbiorowych wymienionych w niniejszym opracowaniu,   
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot 
uzupełniających robót poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-
użytkowym.  
Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Podstawy płatności  
Rozliczenie nastąpi za wykonane elementy robót określone w harmonogramie płatności, 
zgodnie z umową.  
 
 3.7.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
  
Przez roboty podstawowe rozumie się - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót; 
Przez roboty tymczasowe rozumie się prace, które są projektowane i wykonywane jako 
potrzebne do wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych 
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Przez prace towarzyszące rozumie się prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzację 
powykonawczą; 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót 
tymczasowych i towarzyszących   niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
  
 3.8.  Część informacyjna  
 
3.8.1. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością  
Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością znajdują się w 
załączniku dołączonym do niniejszego dokumentu.  
 
3.8.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
budowlanego  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz 
aktami wykonawczymi do tej ustawy 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2015 poz. 1422).  
Wszystkie przyjmowane współczynniki przenika ciepła U, przyjmowane są zgodnie z 
wymaganiami izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami związanymi z 
oszczędnością energii według normy WT2021.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego 
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

 Inne obowiązujące przepisy 
 
3.8.4. Kopia mapy zasadniczej 
   
Kopia mapy zasadniczej znajduje się w załączniku dołączonym do niniejszego dokumentu. 
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3.8.5. Wyniki badań gruntowo wodnych 
  
 Nie dotyczy.  
 
3.8.6. Zalecenia konserwatorskie   
 
 Nie dotyczy  
 
3.8.7. Raporty i opinie środowiskowe  
 
 Nie dotyczy 
 
3.8.8. Pomiary ruchu drogowego i hałasu  
 
 Nie dotyczy.  
 
3.8.9. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana  
  
Audyt energetyczny znajduje się w załączniku dołączonym do niniejszego dokumentu. 

4. Załączniki do programu  
 
Załącznik nr 1 - Kopia mapy zasadniczej 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 
Załącznik nr 3 – Szkice i rysunki – inwentaryzacja elewacji – ścian zewnętrznych 
Załącznik nr 4 - Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej w Magnuszewie 
 


