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45.31.1  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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45.42.1  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45.44.2  Nakładanie powierzchni kryjących 
45.44.3   Roboty elewacyjne 
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Spis zawartości:: 

 
1. Strona Tytułowa 

 
2. Część opisowa 

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2.1.1         charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub            

          zakres robót  budowlanych 
2.1.2          aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
2.1.3          ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
2.1.4          szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.2.1 Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania dokumentacji 

projektowej 
2.2.2 Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania terenu  budowy 
2.2.3 Wymagania zamawiającego dotyczące architektury 
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2.2.7 Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

 
3. Część informacyjna 

3.1 dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 

3.2 oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

3.3 przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

3.4 posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 
 

Opracowanie: 

 
Piotr Kulkowski 
upr. bud. GP-III-7342/238/94 
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 I.  Część opisowa   

 Wstęp  
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej oraz komfortu 
użytkowania i estetyki obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół i Placówek 
oświatowych w Magnuszewie poprzez wykonania termomodernizacji i robót remontowych 
oraz modernizacji technologii kotłowni olejowej opisanej w niniejszym programie, a w efekcie 
zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do 
atmosfery, a przez to zmniejszeniu zapotrzebowania na energię oraz zwiększenie 
wykorzystania energii odnawialnej w wyniku montażu pomp ciepła dla celów pozyskania 
c.w.u.. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki 
zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną oraz zwiększenie wykorzystania energii 
odnawialnej w wyniku montażu pompy ciepła 
 
Podstawą niniejszego opracowania jest audyt energetyczny, dostępna dokumentacja 
techniczna, uzgodnienia z Zamawiającym co do oczekiwań w zakresie przeprowadzonych 
robót oraz przeprowadzona wizja lokalna. Wszystkie załączone dokumenty i opracowania 
stanowią integralną cześć Programu Funkcjonalno-Użytkowego.   
Ilekroć w programie funkcjonalno-użytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne 
należy przyjmować rozwiązania opisane w PFU, oraz audycie w celu osiągnięcia 
maksymalnych uzysków efektywności energetycznej termomodernizowanego obiektu.  
  
Projekt dąży do dostosowania obiektu do obowiązujących standardów techniczno-
funkcjonalnych oraz użytkowych. Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje 
ograniczenie zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej, poprzez 
wykonanie odpowiednich usprawnień termomodernizacyjnych oraz poprawę komfortu 
użytkowania.  
 
Planowana termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 
Magnuszewie  umożliwi:  
 
• zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię  
• zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej (koszty ogrzewania i 

przygotowywania ciepłej wody użytkowej), zmniejszające wydatki budżetowe  
• zmniejszenie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku  
• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 
 

DEFINICJE  
Ilekroć jest mowa w niniejszym PFU o: 
„Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć  Gminę Magnuszew,  ul. 
Saperów 24, 26-910 Magnuszew 
„Modernizacji” – należy przez to rozumieć przebudowę na potrzeby procesu 
termomodernizacji w ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, to jest 
wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów 
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użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji.  
„Obiekt” – należy przez to rozumieć budynek  użyteczności publicznej w Magnuszewie – tu 
budynek Urzędu Miasta i Gminy z jednostkami w budynku  
 „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć właściwe dla obszaru działania: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 „Dokumentacji Projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną zgodnie 
z wymaganiami określonymi w „Rozporządzeniu”  
„Dokumentacji” – należy przez to rozumieć ogół dokumentacji opisanej w niniejszym PFU  
„Ustawie PZP” lub „PZP” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o 
zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr 
0 poz. 1020 2016.07.28)  
„Warunki techniczne” lub „WT2021” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  
„Programie”, „PFU”, „Opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program 
funkcjonalno użytkowy opracowany zgodnie z „Rozporządzeniem”  
„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”)-
należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz 
przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonej inwestycji.  
„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane w języku polskim przez 
Polski Komitet Normalizacyjny.  
„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  
„Budynek” – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach.  
 „Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” – odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
 „Inspektor Nadzoru” - oznacza osobę(y) wyznaczoną(e) przez Zamawiającego i 
reprezentujące Zamawiającego działające w ramach udzielonych pełnomocnictw oraz zgodnie 
z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich 
niezbędnych zezwoleń (o ile będą wymagane) oraz wykonanie robót budowlanych, 
instalacyjnych i elektrycznych w zakresie termomodernizacji i usprawnienia funkcjonalności 
budynku wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku Zespołu Szkól i Placówek 
Oświatowych w Magnuszewie pow. kozienicki woj. mazowieckie 
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Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, 

pozwolenia itp. certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych 

robót.  

 
W ramach zakresu rzeczowego przewidziano:  
 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, Specyfikacji Technicznych 
zgodnej z „Rozporządzeniem”  

2. Modernizacja systemu ogrzewczego – wymianą pieców c.o. i c.c.w.u na nowe olejowe; 
wykonanie nowej technologii kotłowni;  wymiana zewnętrznego podziemnego 
zbiornika na olej opałowy; wymiana przyłącza – zasilania podziemnego między 
zbiornikiem zewnętrznym , a kotłownią 

3. wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji centralnego 
ogrzewania na nową wykonaną z rur stalowych metodą zaciskową; wymiana 
grzejników na grzejniki z zaworami termostatycznymi 

4. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – montaż technologii kotłowni, montaż 
zasobnika zintegrowanego z pompą ciepła, wymiana dostępnych i możliwych do 
wymiany głównych przewodów zasilających 

5. Wykonanie instalacji hydrantowej z zaworem pierwszeństwa 
6. Wymiana poziomów – zasilania w zimną wodę w budynku 
7. Ocieplenie ścian zewnętrznych podziemia wraz z robotami towarzyszącymi 
8. Ocieplenie stropodachów i dachu 
9. Wymiana poszycia dachu sali gimnastycznej z płyt warstwowych 
10. Wymiana okien w pomieszczeniach ogrzewanych sali gimnastycznej 
11. Montaż w istniejących oknach z nawiewników 
12. Ocieplenie stropów wraz z modernizacją pokrycia dachowego 

 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia  
 
Parametry techniczne opisanych prac zawarte są w audycie termomodernizacyjnym 
będącym załącznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.  
  
Wartości wskaźników do zalecanych do osiągnięcia poprzez przeprowadzoną 
termomodernizację to:   
 
Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m²K)]: 

1. Ściany zewnętrzne podziemia    - 0.200 W/(m²K) 
2. Stropodach      - 0.150 W/(m²K) 
3. Stropy      - 0.150 W/(m²K) 
4. Drzwi zewnętrzne      - 1.300 W/(m²K) 
5. Okna        - 0.900 W/(m²K) 

 

 

Uwaga!!!! 

Zamawiający zaleca przeprowadzania wizji lokalnej celem indywidualnej oceny zakresu prac 

i stanu technicznego jak  i wymagań Zamawiającego na etapie sporządzania oferty.  
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.2.1. Uwarunkowania techniczne  
 
Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Magnuszewie zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Września 10, 26-910 
Magnuszew dz. nr ew. 61/5 obr. 0005.  
 
Charakterystyka obiektu. 
 
Budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie jest obiektem o 
zróżnicowanej formie przestrzennej i bryle w kształcie regularnych prostokątów wzajemnie 
do siebie przylegających. Budynek główny dydaktyczny wybudowany około 1990 roku, w 
latach późniejszych rozbudowany o salę gimnastyczną. Budynek dzieli się na część „starą” 
dwukondygnacyjną (parter i piętro) oraz część „nową” – salę gimnastyczną z łącznikiem. 
Budynek w części podpiwniczony. Piwnice zlokalizowane w części pod budynkiem „starym” 
stanowią powierzchnię użytkową i wykorzystywane są jako szatnie, kotłownia i 
pomieszczenia techniczne. Piwnice pod częścią „nową” stanowią zaplecze kuchenne oraz  
szatniowo – sanitarne.  
Bezpośrednio do budynku przylega niedawno wybudowany budynek żłobka. Obiekt ten jest 
nowoczesnym budynkiem i nie jest objęty niniejszym opracowaniem.  
 
Przybliżone podstawowe dane wielkościowe: 
 
Powierzchnia zabudowy ok.     - 2 346 m2 
Powierzchnia całkowita budynku ok.   - 5 445 m2 
w tym: 
Powierzchnia w części podziemnej „starej” ok.  - 780 m2 
Powierzchnia w części podziemnej „nowej” ok.  - 780 m2 
Powierzchnia parteru ok.     - 2 224 m2 
Powierzchnia kondygnacji ok.    - 1 661 m2 
Kubatura ok.       - 20 500 m3 
Liczba kondygnacji:      - 2 nadziemne/1 podziemna w części 
 
Opis techniczny podstawowych istniejących elementów budynku 
 

 Ściany nadziemia zewnętrzne części „starej” – murowane warstwowe ocieplone 
styropianem 5 cm w wyprawą z tynku strukturalnego;  grubość całej przegrody z 
tynkiem wewnętrznym 54 cm. Widoczne odkształcenia, brak płaszczyzny oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Przewiduje się wykonanie napraw istniejącej elewacji 
poprzez naprawy lokalne, wykonanie ułożenia siatki zbrojącej, domocowanie 
mechaniczne oraz wykonanie nowej wyprawy z tynku strukturalnego. 

 Ściany nadziemia – cokołowe zewnętrzne części „starej” i „nowej”– warstwowe 
ocieplone styropianem 3 cm z wyprawą z tynku mozaikowego. Okładzina ocieplenia 
ze styropianu w czasie oględzin wykazała znaczne zużycie techniczne spowodowane 
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błędami wykonawczymi w czasie realizacji robót dociepleniowych. Płaszczyzna 
styropianu nie ma przyczepności do podłoża, jest odspojona, a  w wyniku nacisku 
mechanicznego powoduje sprężyste odkształcanie. Dla poprawienia realizacji należy 
istniejący docieplenie cokołu rozebrać oraz wykonać nowe ze styropianu XPS wraz z 
nową wyprawą z tynku mozaikowego 

 Ściany nadziemia zewnętrzne części „nowej” – murowane, warstwowe ocieplone 
styropianem 5 cm w wyprawą z tynku strukturalnego;  grubość całej przegrody z 
tynkiem wewnętrznym 54 cm. Widoczne odkształcenia, brak płaszczyzny oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Przewiduje się wykonanie napraw istniejącej elewacji 
poprzez naprawy lokalne, wykonanie ułożenia siatki zbrojącej, domocowanie 
mechaniczne oraz wykonanie nowej wyprawy z tynku strukturalnego. 

 Ściany podziemia zewnętrzne części „nowej i starej” – murowane. Ściany wykazują w 
czasie obfitych deszczów znaczną przesiąkalność o dość znacznym stopniu. 
Wilgotność ścian powoduje degradację istniejących tynków wewnętrznych. Przyczyną 
powyższego jest najprawdopodobniej zła lub jej brak izolacja zewnętrzna ścian oraz 
napływ wody do budynku w wyniku odwrotnych spadków opaski betonowej. Dla 
poprawy stanu istniejącego należy odkopać istniejące ściany, wykonać właściwą 
izolację, docieplić, wykonać nową opaskę, a także wykonać uszczelnienie ścian 
metodą iniekcji  

 
Dach / stropodach 

 Nad częścią „starą” występuje stropodach wentylowany. Jedna połać dachu (połowa) 
w części na istniejącym pokryciu z papy wykonano konstrukcję drewnianą oraz 
pokrycie z blachy trapezowej. Stropodach nieocieplony. Możliwe do wykonanie 
docieplenie metodą wdmuchania granulatu z wełny. Stare pokrycie z papy należy 
usunąć, wyrównać podłoże i pokryć dwukrotnie papą zgrzewalna. 

 Część „nowa”  - łącznik i zaplecze sali gimnastycznej - drewniana konstrukcja więźby 
dachowej wraz z pokryciem z blachy trapezowej. Przestrzeń strychowa nieużytkowa, 
wentylowana z możliwością docieplenia wewnątrz. Stan blachy oceniono jako 
niedostateczny. Na całej długości krycia wykonywano roboty używając kilku arkuszy 
blachy co powoduje brak szczelności. Przestrzeń między stropem a pokryciem z 
blachy trapezowej do wykorzystania i docieplenia stropu w czasie wymiany pokrycia. 

 Sala gimnastyczna  - Pokrycie jednospadowe z płyty warstwowej z wypełnieniem. Z 
uwagi na liczne przecieki i brak skutecznej naprawy na pokryciu z płyty warstwowej 
dla zapewnienia szczelności wykonano pokrycie całości z papy zgrzewalnej, co 
według informacji nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Przewiduje się rozebranie 
pokrycia i wykonanie nowego z płyty warstwowej. Konstrukcję nośną płyt stanowi 
wewnętrzna konstrukcja stalową wiązarów dachowych. W skrajnym przęśle 
zauważono ugięcie. Niezbędne jest opracowanie ekspertyzy oraz obliczeniowe 
sprawdzenie czy nie został przekroczy graniczny stan nośności. W przypadku 
przekroczenia należy dokonać wzmocnienia 

 Odwodnienie i obróbki blacharskie – rynny dachowe średnicy 12 cm oraz rury 
spustowe średnicy 160 i 125 cm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej. 
W wyniku długotrwałego użytkowania uległy znacznej deformacji, uszkodzeniom, 
znaczne ślady korozji. Obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 
– widoczne znaczne ślady deformacji w związku z długotrwałym użytkowaniem, 



 

 

Program Funkcjonalno - Użytkowy 
 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych w Magnuszewie” 

 

11 

 

widoczne ślady korozji, brak przylegania, nieszczelności powodujące znaczne 
przecieki. Rynny i rury spustowe oraz wszystkie obróbki blacharskie przewidziano do 
docieplenia. 

 
Stolarka otworowa 

 Drzwi zewnętrzne wejścia głównego do szkoły aluminiowe. Użytkowane około 10 lat.   
Szacuje się U = 1,80 – 2,0  W/(m2K) . Z uwagi na intensywną eksploatację oraz znaczne 
zużycie drzwi do szkoły , drzwi wewnętrzne w wiatrołapie kwalifikują się do wymiany. 

 Okna w pomieszczeniach ogrzewanych wykonane z PCW. Okres użytkowania około 15 
lat. Szacuje się U = 1,60 W/(m2K).  

 Okna w sali gimnastycznej wykonane z PCW. Szacuje się U = 2,00 W/(m2K). Z uwagi 
na wielkość okien, podział kwater oraz ciężar skrzydeł słupki między kwaterami 
uległy deformacji w wyniku część skrzydeł się nie otwiera. Okna w sali gimnastycznej 
należy wymienić na nowe z podziałem na nowe kwatery. 

 
Charakterystyka systemu grzewczego 
 

 Źródłem ciepła dla systemu ogrzewczego jest lokalna kotłownia olejowa. 
Zainstalowano dwa kotły olejowe LUMO o mocy 150 i 200 kW.  

 Na zewnątrz na wydzielonym terenie zlokalizowany podziemny zbiornik oleju. Z tego 
zbiornika rurociągiem podziemnym dostarczany jest olej do niewielkiego zbiornika 
buforowego zlokalizowanego w kotłowni  

 Technologia kotłowni oraz urządzenia o dużym stopniu zużycia z uwagi na długotrwały 
okres użytkowania. Brak jest dokumentacji dopuszczającej zbiorniki do eksploatacji. 
sprawność kotłów olejowych jest niska. Należy dokonać wymiany zbiornika 
podziemnego na olej. Wykonanie nowej technologii kotłowni.  
 

Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 
 Źródłem ciepła dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej jest lokalna 

kotłownia olejowa. Z uwagi na konieczność wykonania nowej technologii kotłowni 
należy podczas realizacji zapewnić możliwość zabezpieczenia budynku w ciepłą wodę 
użytkową np. poprzez zbiornik zasobnik c.w.u 

 Przewody zasilające w ciepła wodę stalowe o dość znacznym zużyciu. Przewiduje się 
w możliwych lokalizacjach wymianę rurociągów zasilających.  

 
Charakterystyka systemu wentylacji   
W budynku zastosowano system wentylacji naturalnej - grawitacyjnej. Dopływ świeżego 
powietrza metodą kompensacyjną poprzez drzwi wejściowe i otwieranie okien. 
Odprowadzenie zużytego powietrza poprzez kanały wentylacyjne na dachy. W pomieszczeniu 
Sali gimnastycznej oraz zapleczu szatniowo – sanitarnym brak wentylacji. W oknach brak 
nawiewników, zapewniających dopływ świeżego powietrza. Należy przewidzieć we 
wszystkich oknach montaż nawiewników zapewniających dodatkowy dopływ powietrza.  
 
W sali gimnastycznej należy wykonać instalację wentylacji poprzez montaż nawiewników w 
ścianach i wymianę wentylatorów wyciągowych w dachu. W pomieszczeniach zaplecza 
technicznego należy wykonać instalację wentylacji.  
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Dokumentacja fotograficzna  
 

 
elewacja północna 

 

 
elewacja zachodnia 
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elewacja zachodnia – wejście główne 

 

 

 
elewacja zachodnia i widok na część dydaktyczną 

 



 

 

Program Funkcjonalno - Użytkowy 
 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych w Magnuszewie” 

 

14 

 

 

 
elewacja zachodnia - łącznik 

 

 
elewacja zachodnia – część „nowa” - kuchnia 
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elewacja południowa – zaplecze i sala gimnastyczna 

 

 

 
elewacja wschodnia –sala gimnastyczna 
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elewacja wschodnia – część „stara” dydaktyczna 

 

 

 
elewacja południowa – część „stara” dydaktyczna 
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elewacja wschodnia – wejście dla personelu część „stara” dydaktyczna 

 

 
dach w części „starej” dydaktycznej od strony wschodniej 
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dach w części „starej” dydaktycznej od strony zachodniej 

 

 

 
dach nad łącznikiem 
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dach nad zapleczem sali gimnastycznej część „nowa” 

 
 

 
dach nad salą gimnastyczną 
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widok kanalizacji w pomieszczeniach piwnicy 

 

 
zbiornik wody 
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technologia kotłowni 

 

 

 
Widok jednego z kotłów olejowych 
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1.2.2. Komunikacja  
 

Budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie umiejscowiony jest przy ul. 
Bohaterów Września 10, 26-910 Magnuszew dz. nr ew. 65/1 obr. 0005  
Działka na której zlokalizowany jest budynek o powierzchni 3,45 ha sklasyfikowana i 
oznaczono jako B - Bi – inne tereny zabudowane a także w części jako RVI 
Bezpośrednio do działki od strony zachodniej i południowej przylegają działki  prywatne z 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony wschodniej i północnej przylegają działki 
leśne oraz rolne.  
Budynek położony przy utwardzonej drodze gminnej, w centrum miejscowości, równoległej 
prostopadłej DK 79. Dojazd do budynku od strony zachodniej wydzielona na terenie działki 
drogą wewnętrzną.  
 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych.  
Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony jest istniejącymi pochylniami 
dla osób poruszających się na wózkach. Od strony wschodniej do wejścia do przedszkola i 
wejścia dla personelu zlokalizowana jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych, do wejścia 
głównego dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony przez istniejącą pochylnię 
zlokalizowaną w portalu wejścia głównego.  
 

 
źródło: www.kozienicepowiat.geoportal2.pl 
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źródło: www.geoportal.gov.pl 

 
W związku z prowadzoną inwestycją nie przewiduje się większych zmian w układzie 
komunikacyjnym. Możliwe są chwilowe ograniczenia i utrudnienia w komunikacji w zakresie 
dojazdu i dojścia do budynku spowodowane działaniem Wykonawcy w zakresie dostaw i 
rozładunku materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie drożności układu 
komunikacyjnego oraz utrzymania dróg, chodników i tras komunikacyjnych w należytym 
porządku. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaniedbań w tym obszarze 
Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania uprzątnięcia terenu i dróg komunikacyjnych 
podmiotowi trzeciemu i obciążeniu kosztami Wykonawcy. 
 

1.2.3. Uwarunkowania gruntowe  
 
Budynki istniejące – nie wymagane są badania gruntu dla potrzeb posadowienia.  
 

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne  
 
Istniejący budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych stanowi bazę dydaktyczno – 
oświatową oraz przedszkolną dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Magnuszew. 
Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie zmienia rodzaju prowadzonej działalność, a 
przyjęte rozwiązania inwestycyjne poprawiają termikę budynku, zmniejszą koszty jego 
użytkowania oraz poprawią warunki korzystania z obiektu przez personel oraz uczniów. 
 
Zamawiający zastrzega i informuje, że obiekt będzie funkcjonował zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem w okresie wykonywania robót w godzinach zgodnych z pracą placówki 
oświatowej oraz znajdujących się w nim jednostek. Realizowane roboty nie mogą powodować 
zakłóceń lub wyłączać pracy budynku. Wszelkie konieczności wyłączenia części budynku, 
pojedynczych sal i gabinetów oraz pozostałych pomieszczeń będą na bieżąco uzgadniane 
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poprzez kierownika robót Wykonawcy i Dyrekcją szkoły w terminie minimum 3 dni od daty 
planowanego przeprowadzenia robót.  
 
Uwarunkowania w zakresie części formalnej 
Zamawiający przyjmuje, a Wykonawca potwierdza, że Wykonawca realizujący przedmiotową 
inwestycję  

 posiada wszelką wiedzę, sprzęt oraz środki niezbędne w ramach ustalonego 
Wynagrodzenia do zrealizowania inwestycji oraz dysponuje odpowiednią liczbą 
należycie wyszkolonego Personelu Wykonawcy oraz posiada udokumentowane 
doświadczenie obejmujące należyte wykonanie inwestycji. 

 potwierdza, że zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji inwestycji i 
wszelkimi materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie 
informacje konieczne dla realizacji  

 dokonał wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objętego przedmiotem Umowy i akceptuje 
panujące na nim warunki, a nadto iż posiadł wiedzę o wszelkich lokalnych 
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, 
których uwzględnienie jest niezbędne do wykonania inwestycji. 

 skalkulował Wynagrodzenie i jest ono wystarczające dla realizacji inwestycji, w tym 
opłacenia wszelkich kosztów oraz zapewnienia sprzętu, wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej, ubezpieczeń, należności publicznoprawnych, wydatków ogólnych i 
wszystkich innych możliwych obiektywnie do przewidzenia  

 skalkulował wszelkie ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji inwestycji i 
uwzględnił je w oferowanej cenie.  

 
Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy po podpisaniu umowy na 
realizację.  
 
W zakresie Wykonawcy jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń, dokonania zgłoszeń 
wykonania prac budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw w tym ew. 
zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.   
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia dokumentacji 
projektowej u Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy.  
 
Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:   

• dokumentację powykonawczą wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie 
efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,   

•  certyfikat energetyczny,  
• Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentację techniczną oraz pomiary 

parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.  
  

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych  
1.2.5.1 Uwarunkowania ogólne realizacji 
 
Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie do 10 dni 
roboczych po podpisaniu umowy na realizację.  
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną stanu 
istniejącego budynku w zakresie elewacji i instalacji  
 

 Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży na terenie 
strefy ochrony konserwatorskiej oraz nie jest objęty planem miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego.  

 Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno 
odbywać się cały czas bez zakłóceń. Zamawiający wskaże źródło poboru wody i 
energii w budynku. Koszt adaptacji i wykonania właściwych i niezbędnych ujęć wody i 
energii jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga wykonania przez 
Wykonawcę opomiarowania zużycia mediów, Wykonawca zostanie obciążony kwotą 
za użyte media wg wskazań obliczonej na podstawie średnich stawek rachunków za 
media otrzymywanych przez Zamawiajacego. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych należy opracować 
dokumentację techniczno-projektową.  

 Obiekt podczas wykonywania prac budowlanych będzie użytkowany. Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie prace wewnętrzne prowadzić etapami w 
sposób nie kolidujący z bieżącą działalnością obiektu.   
  

Po wykonaniu robót, a przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany 
do przedstawienia:   

• dokumentację powykonawczą wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie 
efektu ekologicznego  

•  świadectwo charakterystyki energetycznej,  
• audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentację techniczną oraz pomiary 

parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.  
 

1.2.5.2 Uwarunkowania ogólne - dokumentacja projektowa 
 
Zaleca się, aby przed złożeniem oferty zarówno zespół projektowy jak i wykonawca prac 
budowlanych dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu i na własne ryzyko i koszt dokonał 
realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla 
uzyskania efektu końcowego umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie przedmiotowego 
obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  
Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na 
budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robot budowlano-
montażowych.  
Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych 
z wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej 
inwestycji. PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu 
zamówienia.  
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu winien natychmiast 
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powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji.  
Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja 
projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i polskimi normami.   
Dokumentację po zatwierdzeniu należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach i na 
nośniku elektronicznym (CD/DVD lub pendrive).  
W zakresie Wykonawcy jest również jeżeli będzie to wynikało z odpowiednich przepisów 
prawa uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na 
podstawie w/w opracowań w tym ew. zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.   
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do 
zatwierdzenia dokumentacji projektowej u Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z Umowy. 
 
W skład dokumentacji wchodzą opracowania branżowe i dokumenty:  
 
Przed rozpoczęciem robót:  

 Projekt architektoniczna – budowlany oraz projekt techniczny z podziałem na 
poszczególne branże dla realizacji zadania sporządzony w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 

 Opracowania w zakresie ekspertyzy technicznej konstrukcji stalowej – wiązarów  
dachu sali gimnastycznej wraz z podaniem rozwiązań projektowych ewentualnej 
wymiany lub wzmocnienia wiązarów istniejących oraz wymiany pokrycia na nowe 
płyty warstwowe.  

 Opracowania w zakresie przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego na 
wykonanie zakresu robót wg danej branży 

 Opracowania w zakresie kosztorysu ofertowego sporządzonego w cenach 
jednostkowych do wartości złożonej oferty na wykonanie zakresu robót wg danej 
branży,  

 Opracowania w zakresie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
oddzielnie dla każdej branży sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - oddzielnie dla każdej branży 

 Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany w zakresie prowadzenia robót w 
układzie tygodniowym, w zakresie zaawansowania finansowego w układzie 
miesięcznym 

 Opracowanie w zakresie dokumentacji fotograficznej dokumentujące stan przed 
rozpoczęciem robót 

  
 
Po zakończeniu robót: 
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 Dokumentacja powykonawcza – projekt techniczny wykonany po wykonaniu zadania 
z naniesionymi zmianami nieistotnymi w formule „red correct” powstałymi w trakcie 
realizacji zadania 

 Dokumentacja – audyt „ex – post” - stanowi dokument sporządzony przez audytora 
energetycznego, w których wykonuje się analizę efektów przedsięwzięcia 
zrealizowanego w zakresie modernizacji energetycznej przeprowadzonej na 
podstawie audytu ex-ante. 

 świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku opracowane na podstawie i 
wg wzoru w oparciu o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 
energetycznej budynków; Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany 
ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane; 
Rozporządzenie określające wzory świadectw charakterystyki energetycznej 
obowiązujące od 28 kwietnia 2023 r. 

 
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana zgodnie z:  
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz 

aktami wykonawczymi do tej ustawy,   
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2015 poz. 1422). Wszystkie przyjmowane współczynniki przenika ciepła U, 
przyjmowane są zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami 
związanymi z oszczędnością energii według normy WT2021.  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),  

 Innymi obowiązującymi przepisami 
 
  Dokumentacja projektowa winna zawierać:   
• Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, 
zastosowanych technologii energetyki odnawialnej), rysunki szczegółów i detali wraz z 
dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 
identyfikację materiału, urządzenia;  

• Rodzaj i szacowaną ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość 
w tonach) oraz sposób ich utylizacji;  

• Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być 
opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 
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służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynków zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego w formie PFU;  

• Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach;   
• Zamawiający wymaga aby każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 

projektanta  
• W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na 
sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób 
czytelny, opisy pismem maszynowym.   

 
Zamawiający wymaga, jeżeli będzie to wynikało z przepisów aby dokumentacja – projekt 

budowlany był uzgodniony z właściwymi rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż oraz 

higieniczno – sanitarnym 

 

W przypadku konieczności Wykonawca sporządzi wszelkie pozostałe opracowania 

wymagane przez właściwe organy dla przeprowadzenia realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz pozyska w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego wszelkie niezbędne stosowne 

dokumenty np. w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania 

inwentaryzacji ornitologicznej itp.  

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw na wniosek Wykonawcy do 

reprezentowania w procesie projektowania oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń i 

uzgodnień.  

 

1.2.5.2.1 Wymagania dla projektu branży architektoniczna - konstrukcyjnej  
 
Projekt architektoniczna – budowlany oraz projekt techniczny poza wymogami prawnymi 
musi zawierać rozwiązania w zakresie: 
 
w części ogólnobudowlanej  

 inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym dla wykonania robót budowlanych 
– wykonania nowej elewacji, inwentaryzacji dachów, inwentaryzacja dla iniekcji 

 stolarki  okiennej przewidzianej do wymiany, zestawienia stolarki przewidzianej do 
wymiany – należy przewidzieć wymianę całej stolarki okiennej oraz drzwi, przy 
okna w sali gimnastycznej z nowym funkcjonalnym podziałem. 

 docieplenia ścian cokołów zewnętrznych, detali ocieplenia – przy czym należy 
zaprojektować demontaż istniejącego odspojonego docieplenia, montaż nowego 
docieplenia ze styropianu XPS dla zlicowania się z płaszczyzną docieplenia, 50 cm 
od opaski tynki mozaikowy , powyżej wyprawa z tynku silikonowego 

 izolacji, docieplenia ścian zewnętrznych piwnic poniżej terenu ze styropianu XPS , 
i foli kubełkowej ; wykonanie nowej opaski 

 rozwiązań w zakresie doboru izolacji grubowłokowej ścian podziemia piwnic  
 rozwiązań w zakresie doboru iniekcji ścian podziemia piwnic 
 kolorystyki budynku po wykonaniu domocowania istniejącego docieplenia, 

wtopienia siatki zbrojącej, wykonania nawierzchni z tynku drobnoziarnistego  ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów wykończeniowych  
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 docieplenie stropów i stropodachu budynku z opisaniem wybranej technologii 
docieplenia, przebudowa – dostosowanie podkonstrukcji i wymiany części pokrycia 
z blachy trapezowej 

 rzuty dachu po wykonaniu docieplenia, wymiany systemu odwodnienia, obróbek 
blacharskich.  

 wymiany pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną – projekt, dobór materiałów, 
, detale  

 wymiany pokrycia z poliwęglanu wejścia głównego 
 wymiana balustrad stalowych na nowe ze stali nierdzewnej wejścia głównego 
 wykonania ekspertyzy oraz obliczeń sprawdzających nośności konstrukcji 

stalowej wiązarów dachowych Sali gimnastycznej, a w przypadku przekroczenia 
stanów normowych zaprojektowania sposobu wzmocnienia konstrukcji 

 
1.2.5.2.2 Wymagania dla projektu branży elektrycznej 

 
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 
instalacji elektrycznej i układu automatyki instalacji w zakresie: 

 zasilania urządzeń kotłowni z wykonaniem dedykowanej rozdzielni 
 instalacji wewnętrznej kotłowni – oświetlenia i gniazd roboczych 
 instalacji automatyki i sterowania urządzeniami w kotłowni  
 doboru opraw oświetleniowych na elewacji całego budynku 
 zasilania nagrzewnic oraz wentylacji w sali gimnastycznej 
 instalacji odgromowej – poziomy na dachu, piony instalacji elektrycznej prowadzone 

w rurkach niepalnych w styropianie 
 instalacji PV na gruncie na podkonstrukcji stalowej aluminiowej lub ocynkowanej 

systemowej o mocy 35 kWp z wykonaniem wygrodzenia 
 rozwiązania z zakresu doprowadzenia zasilania do urządzeń odbiorczych 

 

1.2.5.2.3 Wymagania dla projektu branży sanitarnej 
 
Projekt techniczny w części sanitarnej poza wymogami prawnymi musi zawierać 
rozwiązania w zakresie: 
 demontażu starego i montażu nowego zbiornika podziemnego na olej opałowy wraz z 

podziemnym przewodem zasilającym, należy przewidzieć nowy zbiornik podziemny o 
pojemności gwarantującej zabezpieczenie w ilość oleju przy założeniu 4 tankowań 
rocznie po około 10 000 l jednorazowo. Alternatywnie dopuszcza się zaprojektowanie 
i realizację nowych zbiorników w pomieszczeniach kotłowni lub pomieszczeniach 
przylegających przy zachowaniu obowiązujących przepisów.  

 ciepłej wody użytkowej należy zaprojektować 2 pompy ciepła typu „monoblok” 
zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni. Górna część pompy wyposażona w 
termodynamiczny system podgrzewający wody, sprężarke, wymiennik ciepła, pompę 
obiegową oraz grzałki elektryczne. Dolną część pompy stanowi zasobnik o 
pojemności 300 litrów. Pompa ciepła o mocy 3 kW 

 technologii kotłowni – demontaż starej technologii , wykonanie nowej z wymianą 
kotłów na nowe z zamkniętą komora spalania opalanych olejem opałowym, należy 
uwzględnić montaż kotła opalanego olejem opałowym dla celów c.o. i c.w.u lub dwóch 
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kotłów oddzielnie dla celów c.o. i c.w.u; należy przewidzieć wykonanie robót 
budowlanych w kotłowni w zakresie wylewek posadzkowych, ułożenia posadzek, 
naprawy tynków, malowania lamperii, malowania emulsyjnego ścian i sufitów, ewent. 
wykonanie ścian działowych, wymianę drzwi na ppoż, w razie potrzeby obniżenie 
poziomu posadzki – zwiększenie wysokości kotłowni dla uzyskania wymaganej 
kubatury.  

 schematy podłączeń i uruchomienia instalacji  
 obliczenia i doboru wielkościowego grzejników płytowych do wymiany 
 projekt instalacji centralnego ogrzewania – rozdział na obwody,  trasy przebiegu, 

dobór średnic rur i rozmieszczenie grzejników, nastawy zaworów;  
 wymiany instalacji hydrantowej w budynku szkoły z zaworem pierwszeństwa oraz 

skrzynkami z wyposażeniem 
 wymiany instalacji ciepłej wody – główne przewody instalacyjne – z podłączeniem 

istniejących odejść zasilających z pokazaniem miejsc rozdziału instalacji starej i 
nowej, zawory regulacyjne 

 wymiany instalacji zimnej wody – główne przewody instalacyjne od wodomierza – z 
podłączeniem istniejących odejść zasilających z pokazaniem miejsc rozdziału 
instalacji starej i nowej 

 instalacji wentylacji pomieszczeń sali gimnastycznej, wentylacji pomieszczeń 
szatniowo sanitarnych – obliczenia, projekt, dobór urządzeń  

 wymiany dostępnych poziomów kanalizacji sanitarnej w podpiwniczeniu budynku 
.  

1.2.5.2.4 Wymagania dla Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
 
Specyfikację Technicznej Wykonania i Odbioru Robót należy opracować oddzielnie dla każdej 
branży sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego . Zapisy w Specyfikacji powinny być spójne z przedmiarem robót 
oraz dokumentacją projektową. Materiały i ich parametry opisane w Specyfikacjach 
Technicznych muszą odpowiadać materiałom rzeczywiście zastosowanym oraz przyjętymi w 
projektach technicznych.  
 

1.2.5.2.5 Wymagania dla Przedmiaru Robót 
 
Przedmiar robót należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie zakresu robót wg danej branży. W 
przedmiarze robót należy poza robotami podstawowymi ująć również wszelkie prace 
towarzyszące każdej branży zapewniające estetykę wykonania i użytkowania tj. 
zamurowania, wykucia i zaprawienie bruzd, obudowy GK, malowanie, naprawy ościeży, 
przebicia. Pominięcie tych robót w przedmiarze nie zwalnia  Wykonawcy z ich wykonania. 
Przedmiar robót musi wzajemnie korelować z kosztorysem ofertowym, a pozycje przedmiaru 
robót odnosić się do danej specyfikacji technicznej.  
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1.2.5.2.7 Wymagania dla kosztorysu ofertowego 
 
Kosztorys ofertowy do kwoty wartości oferty należy sporządzić w z podziałem na branże 
robót. Zakres robót objęty kosztorysem ofertowym musi obejmować wszystkie rodzaju robót 
podstawowych i uzupełniających towarzyszących i być pochodną ilości robót do wykonania 
przyjętych w przedmiarze robót. Pominięcie robót, zmiany ilościowe robót nie zwalniają  
Wykonawcy z ich wykonania.  
 

1.2.5.2.8 Wymagania dla harmonogramu rzeczowo - finansowego 
 
W ramach dokumentacji Wykonawca harmonogram rzeczowo – finansowy dla realizacji 
zadania. Harmonogram sporządzony zostanie z podziałem na poszczególne zintegrowane 
rodzaje robót w każdej branży. Harmonogram należy sporządzić dla czasu realizacji robót w 
podziałem na projektowanie i wykonywanie robót. Zamawiający wymaga opracowania 
harmonogramu rzeczowo – finansowego w układzie dwutygodniowym dla przyjętego okresu 
realizacji robót oraz w układzie miesięcznym dla zaawansowania finansowego robót. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie zaktualizowany przez Wykonawcę w 
przypadku zmian w realizacji powyżej 30 dni.  
 
Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
Zasady oceny i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego:  
- w procesie projektowania Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym lub jego 

wyznaczonymi przedstawicielami sposób wykończenia elewacji - kolorystykę. 
Uzgodnienia powinny mieć formę pisemną.  

- po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w zakresie rozwiązań jw. Wykonawca opracuje 
komplet wymaganej dokumentacji i przekaże po 1 egzemplarzu do akceptacji 
Zamawiającego.  

- Zamawiający dokona analizy dokumentacji w okresie 7 dni . W przypadku uwag zostaną 
one wniesione na piśmie do Wykonawcy. Wykonawca w dokumentacji dokona stosownych 
korekt. Po zaakceptowaniu dokumentacji zostanie sporządzony protokół z wykazem 
zatwierdzonej dokumentacji. 

-   Wykonawca złoży komplet dokumentacji w liczbie wymaganych egzemplarzy oraz na 
nośniku elektronicznym  

 

1.2.5.2.8 Wymagania dla dokumentacji powykonawczej 
 
Po zakończeniu robót minimum 7 dni przed planowanym zgłoszeniem zakończenia robót 
Zamawiającemu Wykonawca przedstawi do akceptacji Dokumentację powykonawczą 
obejmującą: 

 Projekt powykonawczy wykonany po wykonaniu zadania z naniesionymi zmianami 
nieistotnymi w formule „red correct” powstałymi w trakcie realizacji zadania z 
podpisami kierownika budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru na rysunkach gdzie 
wystąpiły zmiany nieistotne zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

 Dokumentację Techniczno Ruchową, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne na 
dostarczone i wbudowane urządzenia  



 

 

Program Funkcjonalno - Użytkowy 
 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych w Magnuszewie” 

 

32 

 

 Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, ich kompletności i 
doprowadzeniu terenu do stanu zaprojektowanego 

 Oświadczenie kierowników robót w danej branży o wykonaniu robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, projektem technicznym i normami wykonania 

 Audyt „ex – post” - stanowi dokument sporządzony przez audytora energetycznego, 
w których wykonuje się analizę efektów przedsięwzięcia zrealizowanego w zakresie 
modernizacji energetycznej przeprowadzonej na podstawie audytu ex-ante. 

 Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku sporządzone przez osobę 
uprawnioną na druku wymaganym odrębnymi przepisami.  

 Decyzję - Pozwolenie na użytkowanie wydane przez odpowiedni organ – właściwy 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (jeżeli będzie wymagany) 

 Deklarację właściwości użytkowych, atesty, aprobaty, dopuszczenia z adnotacją 
„materiał wbudowano w …..(nazwa budynku)” 

 Protokoły z prób, badań, uruchomienia, rozruchu 
  Protokoły z pomiarów instalacji odgromowej 
 Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej realizowanej w zakresie 

przedmiotowego zadania 
 Dziennik budowy jeżeli jest wymagany dla inwestycji 
 Decyzję dopuszczające UDT  jeżeli będzie wymagana 
 DTR dla zastosowanych urządzeń 
 Kopię decyzji i stanowisk organów dokonujących i dopuszczających obiekt do 

użytkowania 
 Pozostałą dokumentację powstałą w czasie realizacji zadania 

 
Dokumentacja powykonawcza podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego odbywać się będzie w ciągu 7 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu. Zatwierdzenie będzie potwierdzone protokołem z oceny i 
zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.  
 

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem  
 

 w procesie projektowania Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym lub jego 
wyznaczonymi przedstawicielami sposób realizacji zagospodarowania terenu w 
zakresie zagospodarowania terenów zielonych, przebudowy układu komunikacyjnego 
oraz kolorystyki i sposobu wykończenia  elewacji części reprezentacyjnej budynku 
Urzędu. Uzgodnienia powinny mieć formę pisemną.  

 Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw na wniosek Wykonawcy 
do reprezentowania w procesie projektowania oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń 
i uzgodnień.  

 Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, zieleni ponosi 
Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty;  

 Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować 
zakłócenia podczas funkcjonowania budynku;  
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 Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym 
prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów 
budowlanych;  

 Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej 
informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu 
obciąża Wykonawcę składającego ofertę;  

 Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji 
niniejszego zadania  Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 

1.2.6.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Budynek jest budynkiem oświatowo - dydaktycznym. W budynku zlokalizowane są sale 
dydaktyczne dla uczniów w różnych grupach wiekowych.   
Użytkowany przez około 520 osób. Obiekt eksploatowany jest przez cały rok. Instalacje 
wewnętrzne eksploatowane będą w zakresie zabezpieczenia potrzeb grzewczych 
poszczególnych pomieszczeń – instalacja c.o. oraz c.w.u. Instalacja elektryczna w budynku 
służy dla celów głownie oświetleniowych oraz zasilania – gniazd roboczych, a także w 
niewielkim stopniu urządzeń technologicznych. 
 
1.2.6.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 

Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

 
1 Konstrukcja/technologia budynku  
 

tradycyjna tradycyjna 

2 Liczba kondygnacji nadziemnych 
 

2 2 

3 Kubatura części ogrzewanej [m³]  
 

20 500.00 20 5000 

4 Powierzchnia netto budynku [m²]  
 

5 445 5 445 

5 Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m²]  
 

nie dotyczy nie dotyczy 

6 Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 
pomieszczeń niemieszkalnych [m²]  
 

5 445 5 445 

7 Liczba lokali mieszkalnych  
 

nie dotyczy nie dotyczy 

8 Liczba osób użytkujących budynek  520 520 

 

1.2.6.2,1 Podstawowy zakres robót 
 
Zakres rzeczowy inwestycji  budynku Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych w Magnuszewie 
 

Nazwa  Zakres prac 

Roboty budowlane 
wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, ślusarki 

Przewiduje się wymianę drzwi wejściowych do wejść w budynku 
szkoły, drzwi aluminiowych w wiatrołapie, drzwi do Sali 
gimnastycznej, drzwi ewakuacyjnych z Sali gimnastycznej i 
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zaplecza, wymianę okien w sali gimnastycznej z nowym 
podziałem, wymianę okien w budynku 

Izolacja i docieplenie ścian 
części podziemnej 
podpiwniczonej 

demontaż starej opaski betonowej wokół całego budynku, 
odkopanie fundamentów izolacja grubopowłokowa bitumiczna i 
termiczna styropianem XPS, izolacja folią kubełkową, zasypanie , 
wykonanie nowej opaski  

Iniekcja ścian części 
podziemnej 

Iniekcja ścian części podziemnej podpiwniczonej, skucie 
wewnętrznych zniszczonych tynków, odtworzenie i malowanie 

wymiana docieplenia cokołu rozebranie istniejącego docieplenia cokołu, zagruntowanie 
ściany, wykonanie nowego docieplenia  - zlicowanie z 
płaszczyzną docieplenia ponad cokołem, z tynkiem mozaikowym 
do wysokości 50 cm od opaski 

Remont i odnowienie 
elewacji 

rozebranie obudowy ściany sali gimnastycznej z blachy 
trapezowej; domocowanie istniejącego docieplenia kołkami, 
naprawa uszkodzeń, wykonanie warstwy zbrojącej, wykonanie 
nowego tynku strukturalnego silikonowego, remont i wyprawa 
kominów na dachu 

docieplenie i pokrycie 
stropodachu 

Rozbiórka i utylizacja pokrycia z papy, wyrównanie podłoża, 
docieplenie granulatem z wełny, rozebranie części pokrycia z 
blachy, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur 
spustowych, pokrycie dwukrotnie papą zgrzewalną, remont i 
wyprawa kominów na dachu 

docieplenie i pokrycie dachu 
stalowego 

rozebranie poszycia z blachy trapezowej, dopasowanie 
konstrukcji wsporczej, izolacja termiczna z wełny z paroizolacją, 
wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej, wymiana 
obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, pokrycie 
papą zgrzewalną, remont i wyprawa kominów na dachu 

wymiana poszycia dachu nad 
salą gimnastyczną 

Demontaż starego pokrycia, montaż nowego poszycia z płyt 
warstwowych z rdzeniem, wymiana obróbek blacharskich, 
wymiana rynien i rur spustowych, pokrycie papą zgrzewalną, 
remont i wyprawa kominów na dachu, ewentualne wzmocnienie 
dźwigarów stalowych, malowanie dźwigarów wymiana obróbek 
blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, 

docieplenie dachu nad 
wejściem głównym  

Przygotowanie i zagruntowanie podłoża, Izolacja ze styropianu 
dachowego twardego, pokrycie dwukrotnie papą zgrzewalną 

remont wejścia głównego do 
szkoły 

malowanie konstrukcji wsporczej zadaszenia, wymiana poszycia 
z poliwęglanu na zadaszeniu, wymiana balustrad schodowych na 
nowe ze stali nierdzewnej 

Roboty elektryczne 
Oświetlenie zewnętrzne demontaż starych, dobór i montaż oświetlenia LED na budynku ze 

sterowaniem czasowym, zasilanie wykorzystane istniejące, 
ewentualnie wykonanie dla nowych lamp zasilania 

Instalacja odgromowa wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachach, piony 
instalacji prowadzone w rurach dedykowanych dla instalacji 
niepalnych, należy wykonać w dociepleniu bruzdy wraz z 
naprawą, skrzynki rewizyjne pomiarowe, wykonanie pomiarów 
instalacji  

Instalacja zasilająca Wykonanie zasilania urządzeń i odbiorników w niezbędnym 
zakresie, wykonanie w razie potrzeby rozbudowy istniejących 
tablic rozdzielczych, prace naprawcze 
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Instalacja zasilająca w 
kotłowni 

Tablica rozdzielcza , wykonanie zasilania urządzeń, wykonanie 
instalacji oświetlenia i gniazd roboczych w pomieszczeniu, 
instalacja niskoprądowa automatyki i sterowania pracą kotłowni 

Instalacja zasilająca 
wentylację sali 
gimnastycznej i zaplecza 
szatniowo sanitarnego 

Zasilanie z najbliższej tablicy rozdzielczej, ewentualne wykucie 
zaprawienie i odnowienie malowanie ścian  z bruzdami. 

Montaż instalacji PV 
 

Montaż instalacji PV na gruncie na podkonstrukcji stalowej 
aluminiowej ocynkowanej o mocy 35 kWp z wygrodzeniem 

Roboty instalacyjne 
Wymiana zbiornika na olej 
opałowy 

demontaż starego podziemnego zbiornika na olej opałowy, 
montaż nowego zbiornika podziemnego wraz z instalacją 
zasilającą w kotłowni alternatywnie dopuszcza się wykonanie 
wewnętrznych zbiorników w pomieszczeniu kotłowni po 
przebudowie oraz / lub pomieszczeniach przyległych 

Technologia kotłowni demontaż starych urządzeń kotłowni; montaż nowych kotłów 
(nowego kotła dwufunkcyjnego) zasilanych olejem opałowym; 
wykonanie nowej technologii kotłowni; wykonanie robót 
budowlanych w kotłowni – nowe wylewki posadzkowe, nowe 
posadzki, tynki ścian, malowanie lamperii, malowanie ścian i 
sufitów, wymiana drzwi, obniżenie poziomu posadzki w przypadku 
takiej konieczności 

Modernizacja instalacji c.w.u korelacja z technologią kotłowni, zbiornik zasobnik z pompą c 
ciepła dla celów c.w.u  o pojemności 500 dm3 zintegrowany z 
pracą kotła jako uzupełnienie poboru szczytowego ciepłej wody, 
wymiana instalacji zasilającej odbiorniki w zakresie głównego 
przewodu zasilającego , z włączeniem instalacji odbiorników do 
przewodu, naprawy po przejściach instalacyjnych, uzupełnienie 
tynków, malowanie, zabudowy GK 

Instalacja hydrantowa Demontaż starej instalacji, demontaż skrzynek hydrantowych, 
montaż zaworu priorytetu, montaż instalacji zasilającej, montaż 
skrzynek hydrantowych wyposażonych; naprawy po przejściach 
instalacyjnych, uzupełnienie tynków, malowanie, zabudowy GK 

Instalacja centralnego 
ogrzewania 

demontaż starych istniejących grzejników, demontaż – wycięcie 
starej instalacji, rozdział instalacji na obiegi dla danego skrzydła 
budynku, sali gimnastycznej, wykonanie nowej instalacji w 
technice zaciskowej z rur stalowych , montaż nowych grzejników, 
montaż zaworów termostatycznych roboty budowlane naprawcze 
- naprawy po przejściach instalacyjnych, uzupełnienie tynków, 
malowanie, zabudowy GK, naprawy tynków, gładzie i malowanie 
przestrzeni zagrzejnikowej po zdemontowanych grzejnikach;  

Instalacja wody zimnej wymiana instalacji zasilającej odbiorniki w zakresie głównego 
przewodu zasilającego od wodomierza, z włączeniem instalacji 
odbiorników do przewodu, naprawy po przejściach instalacyjnych, 
uzupełnienie tynków, malowanie, zabudowy GK 

Instalacja wentylacji sali 
gimnastycznej i zaplecza 
szatniowo - sanitarnego 

zapewnienie wymiany powietrza w wymaganej ilości, , niezbędne 
prace budowlane wraz z naprawami, system wentylacji 
grawitacyjny lub mechaniczny zapewniający wymianę powietrza 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.2.6.2.2 Szczegółowy zakres robót z podstawowymi danymi wielkościowymi 
 

Wszystkie materiały stalowe z demontażu instalacji, kotłowni stanowią własność Zamawiającego.                  
O ile Zamawiający nie postanowi inaczej Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszt przewiezienia i 
złożenia materiałów z rozbiórki  miejscu wskazanym przez Zamawiającego – należy przyjąć do 5 km 
od miejsca wykonywania prac 

   
Zakres robót/ 

Szacunkowa ilość* 

Zakres prac 

Roboty budowlane 
wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, ślusarki 
 
 
Okna sali gimnast. 134 m2 
Okna budynku 636 m2 
Pow. rolet 100 m2 
Pow. siatki osłonowej  
ok. 150 m2 
 
Drzwi aluminiowe 
zewnętrzne  17 m2 
Drzwi aluminiowe 
wewnętrzne  10 m2 
 
 
 

 Demontaż okien PCW 
 Demontaż drzwi wejściowych w wejściu głównym i 

wiatrołałapie  
 Demontaż drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznej 
 Montaż okien PCW U = 0,90  W(m2*K) wg nowego 

podziału do sali gimnastycznej, według nowego 
funkcjonalnego podziału wraz z nawiewnikami 
okiennymi 

 Montaż okien PCW U = 0,90  W(m2*K) w budynku szkoły, 
według istniejącego podziału wraz z nawiewnikami 
okiennymi wraz z nawiewnikami okiennymi 

 Wymiana parapetów wewnętrznych na konglomerat lub 
wykonanie nakładek PCW 

 Montaż rolet wewnętrznych materiałowych na 
wymienionych oknach 

 Montaż siatki osłaniającej przeciwuderzeniowej piłka na 
ścianie z oknami do wysokości parapetu 

 Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych U = 0,90  
W(m2*K) szklonych szkłem bezpiecznym – wejście 
główne, wejście do szkoły od strony wschodniej, wyjścia 
ewakuacyjne zali gimnastycznej 

 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w wiatrołapie 
szklonych szkłem bezpiecznym 

 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych do sali 
gimnastycznej kwatera dolna wypełnienie panelem z 
blachy, kwatera górna szklona szkłem bezpiecznym 

 Roboty budowlane związane z wymianą stolarki, 
uzupełnienie tynków ościeży, gładzi, malowanie 

Izolacja i docieplenie ścian 
części podziemnej 
 
Styropian XPS gr 13 cm 
Powierzchnia ścian 180 m2 
Długość opaski  szer. 50 cm 
długość 241,0 mb 

 Rozebranie opaski betonowej, skucie, wywóz i utylizacja 
betonu 

 odkopanie ścian podziemia do poziomu fundamentów 
 izolacja pionowa bitumiczna grubopowłokowa według 

rozwiązań projektowych 
 izolacja termiczna fundamentów ze styropianu XPS 
 izolacja folia kubełkową 
 zasypki z zagęszczeniem 
 wykonanie opaski przy budynku z kostki na podbudowie 

szer. opaski 50 cm zamkniętej obrzeżem betonowym 
Iniekcja ścian części 
podziemnej podpiwniczonej 

 skucie starych zmurszałych zasolonych tynków 
 usuniecie z piwnic gruzu z wywozem i utylizacją 
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Powierzchnia ścian 170 m2 
Długość 100 mb  

 wykonanie iniekcji murów podziemia części 
podpiwniczonej 

 uzupełnienie tynków 
 założenie nowej lamperii 
 malowanie ściany objętej iniekcją 

wymiana docieplenia cokołu 
– ściany nadziemia 
 
Styropian XPS gr 5 cm 
λD≤0,032 
Powierzchnia ościeży 60 m2 
Powierzchnia ścian 303 m2 
tynk mozaikowy 120 +60 m2 
tynk silikonowy 183 m2 

 rozebranie istniejącego odspojonego ocieplenia z 
wyprawą z tynku mozaikowego 

 wywóz i utylizacja odpadów 
 gruntownie podłoża 
 wykonanie nowego ocieplenia ze styropianu XPS 5 cm 

zlicowanie się z płaszczyzną ściany  
 montaż warstwy zbrojącej 
 wykonanie tynku silikonowego 
 wykonanie tynku mozaikowego pasem na wysokości 

około 50 cm od opaski, powyżej tynk silikonowy 
remont i odnowienie elewacji 
 
Powierzchnia do docieplenia 
60 m2 + ogniomury ok. 55 m2 
 
Powierzchnia ścian 
istniejących do renowacji – 
tynk silikonowy ok. 1415 m2 
 
Powierzchnia ościeży 
istniejących do renowacji – 
tynk silikonowy ok. 245 m2 
 

 rozebranie poszycia ściany sali gimnastycznej z blachy 
trapezowej 

 docieplenia ściany sali gimnastycznej styropianem gr 14 
cm z wyprawą z tynku strukturalnego silikonowego 

 docieplenia ściany kolankowej zaplecza sali 
gimnastycznej styropianem gr 14 cm z wyprawą z tynku 
strukturalnego silikonowego 

 docieplenie ogniomurów styropianem 5 cm z wyprawą z 
tynku strukturalnego silikonowego 

 demontaż starych parapetów zewnętrznych 
 uzupełnienie ubytków istniejącego docieplenia 
 wzmocnienie docieplenia poprzez kołkowanie  
 wykonanie warstwy zbrojącej 
 montaż nowych parapetów z blachy powlekanej  
 wykonanie strukturalnego tynku silikonowego w 

ustalonej i zatwierdzonej kolorystyce 
docieplenie i pokrycie 
stropodachu 
 
 
granulat Λ 0,036 gr 20 cm 
powierzchnia 1 315,0 m2 

 rozebranie istniejącego pokrycia z papy 
 rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych 
 wywóz i utylizacja papy 
 wykucie otworów rewizyjnych dla ocieplenia 
 docieplenie powierzchni stropodachu granulatem z 

wełny 
 zaślepienie otworów montażowych 
 wyrównanie podłoża – uzupełnienie szlichty cementowej 
 gruntowanie podłoża 
 pokrycie dwuwarstwowe papą zgrzewalną dwukrotnie – 

papa podkładowa i nawierzchniowa 
 remont kominów na dachu – uzupełnienie czapek 

kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie, 
 pokrycie czapek kominowych z papy zgrzewalnej z 

wykonaniem obróbek obwodowych 
 montaż nowych obróbek z blachy powlekanej 
 montaż nowych rynien i rur spustowych 
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docieplenie i pokrycie dachu 
stalowego 
 
wełna mineralna Λ 0,038 gr 
20 cm 
powierzchnia  412,0 m2 

 rozebranie istniejącego pokrycia z blachy trapezowej 
 rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych 
 naprawa, płaszczyznowanie konstrukcji drewnianej 
 paraizolacje z folii PE 
 izolacja termiczna z wełny mineralnej 
 remont kominów na dachu – uzupełnienie czapek 

kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie, 
 pokrycie czapek kominowych z papy zgrzewalnej z 

wykonaniem obróbek blacharskich obwodowych 
 pokrycie nową blachą trapezową 
 montaż nowych obróbek z blachy powlekanej 
 montaż nowych rynien i rur spustowych 

wymiana poszycia dachu nad 
salą gimnastyczną 
 
 
płyta warstwowa gr 20 cm 
powierzchnia  623,0 m2 
U [W/(m2 K)] = 0,21 
 

 rozebranie istniejącego pokrycia z płyty warstwowej 
 rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych 
 opcja w razie konieczności – wzmocnienie konstrukcji 

stalowej dźwigarów 
 malowanie dźwigarów stalowych dachowych 
 poszycie dachu z płyty warstwowej 
 montaż nowych obróbek z blachy powlekanej 
 montaż nowych rynien i rur spustowych 

docieplenie dachu nad 
wejściem głównym 
 
 
styropian EPS 100  Λ 0,036 gr 
18 cm 
powierzchnia  44,0 m2 
 

 rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych 

 przygotowanie podłoża, przecięcie i podklejenie 
pęcherzy 

 zagruntowanie podłoża 
 izolacja termiczna ze styropianu laminowanego papą z  
 pokrycie papą zgrzewalną podkładową z domocowaniem 

mechanicznym 
 pokrycie papą zgrzewalną nawierzchniową  
 obróbki papowe 
 montaż nowych obróbek z blachy powlekanej 
 montaż nowych rynien i rur spustowych 

remont wejścia głównego do 
szkoły 
 
powierzchnia poliwęglanu 
około 28  m2 
balustrady ze stali 
nierdzewnej 8,0 mb 

 rozebranie balustrad schodowych 
 rozebranie pokrycia zadaszenia konstrukcji stalowej z 

płyty poliwęglanowej 
 oczyszczenie i odtłuszczenie konstrukcji stalowej 

zadaszenia wejścia głównego 
 wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej 
 malowanie konstrukcji stalowej zadaszenia wejścia 

głównego 
 wykonanie poszycia zadaszenia z płyty poliwęglanowej z 

poliwęglanu litego 

odnowienie stalowej 
konstrukcji wyjścia 
ewakuacyjnego 
 
balustrady  50,0 mb  
kształtowniki stalowe ok.  
130  m2 

 oczyszczenie konstrukcji balustrad 
 oczyszczenie konstrukcji profili pełnych, podestów 
 odtłuszczenie konstrukcji 
 malowanie konstrukcji farbą dedykowaną 

specjalistyczną farbą renowacyjną do stosowania 
bezpośrednio na rdzę 
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Roboty instalacyjne elektryczne 

Wymiana opraw oświetlenia 
zewnętrznego 
 
Ilość szt. 10 

 demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 
 montaż nowych ujednoliconych opraw LED z 

wykorzystaniem istniejących przewodów 
 wykonanie w razie potrzeby instalacji zasilającej 

Instalacja odgromowa 
 
Powierzchnia 2 395,0 m2 

 demontaż starej instalacji odgromowej 
 wycięcie bruzd w istniejącym dociepleniu dla 

poprowadzenie rur ochronnych 
 ułożenie rur przeznaczonych do układania przewodów 

odprowadzających w instalacjach odgromowych 
budynków i budowli, spełniające wymogi normy PN-EN 
62305-3. 

 Wciągnięcie przewodów fi 10 ocynkowanych instalacji 
odgromowej w ułożone piony 

 Wykonanie poziomów instalacji odgromowej na dachach 
z prętów fi 10 ocynkowanych  

 Montaż puszek złącz kontrolnych w ociepleniu 
 Montaż bednarki 
 Wykonanie połaczeń drut – drut, drut-bednarka 
 Włączenie w istniejący uziom 
 Pomiary kontrolne 

instalacja elektryczna w 
kotłowni 

 wykonanie WLZ z ewentualną rozbudową tablicy 
rozdzielczej 

 tablica rozdzielcza z wyposażeniem dedykowana dla 
kotłowni 

 instalacja oświetleniowa natynkowa np. w rurkach 
 instalacja gniazd roboczych natynkowa np. w rurkach 
 instalacja zasilania urządzeń i odbiorników natynkowa 

np. w rurkach 
 instalacja zasilania i sterowania pomp ciepła 
 montaż opraw oświetleniowych LED 
 montaż gniazd hermetycznych 
 wykonanie napraw budowlanych po robotach, przejścia 

ppoż, uzupełnienia tynków, malowanie 
 wykonanie instalacji niskoprądowej AKPiA  
 sprawdzenie działania instalacji 
 wykonanie pomiarów elektrycznych 

Instalacja zasilająca 
wentylację sali 
gimnastycznej i zaplecza 
szatniowo sanitarnego 

 obwody zasilania prowadzone jako podtynkowe w 
bruzdach 

 zasilanie urządzeń wentylacyjnych 
 wykonanie i zaprawienie bruzd 
 opcja w razie konieczności – rozbudowa lub wykonanie 

nowej dedykowanej tablicy zasilającej 
 roboty naprawcze budowlane 

Instalacja zasilająca 
odbiorniki 

 obwody zasilania urządzeń i odbiorników prowadzone 
jako podtynkowe w bruzdach 

 wykonanie i zaprawienie bruzd 
 opcja w razie konieczności – rozbudowa tablicy 

rozdzielczej 
 roboty naprawcze budowlane 
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Instalacja PV na gruncie 
 
 
moc instalacji 35 kWp 

 montaż konstrukcji wsporczej aluminiowej lub stalowej 
ocynkowanej systemowej 

 montaż paneli 
 montaż urządzeń współpracujących 
 ogrodzenie systemowe panelowe min. 175 cm z furtką 
 odbiory  
 uruchomienie 

Roboty instalacyjne sanitarne 
Wymiana zbiornika na olej 
opałowy 

 roboty ziemne 
 demontaż starego podziemnego zbiornika na olej 

opałowy,  
 wykonanie płyty fundamentowej dla posadowienia 
 montaż nowego zbiornika podziemnego  
 zasypki z zagęszczeniem 
 ogrodzenie terenu 
 próba szczelności 
 odbiory UDT i ppoż 
 wykonanie instalacji zasilającej w olej opałowy 
 opcja alternatywna dopuszcza się wykonanie 

wewnętrznych zbiorników w pomieszczeniu kotłowni po 
przebudowie oraz / lub pomieszczeniach przyległych 
pod warunkiem uzyskania wszelkich pozwoleń i 
uzgodnień 

Technologia kotłowni   demontaż kotłów i urządzeń technologii kotłowni 
 montaż nowych kotłów/kotła zasilanych olejem wg 

rozwiązania projektowego 
 montaż nowych urządzeń technologii kotłowni 
 wykonanie robót budowlanych w zakresie ewentualnego 

obniżenia i wykonania nowej posadzki, okładziny 
ceramicznej posadzki, wymiany drzwi na ppoż 

 odbiory UDT jeżeli wymagane 
 próby i uruchomienia 

Instalacja c.w.u ,  
pompa ciepła 
 
 
pompa ciepła zintegrowana z 
zasobnikiem ciepła o mocy 
około 3,0 kW i pojemności 
300 litrów 

 2 sztuki – pompa ciepła dla celów c.w.u  z zasobnikiem o 
pojemności 300 dm3 zintegrowany wężownicą z pracą 
kotła jako uzupełnienie poboru szczytowego ciepłej 
wody, 

 wymiana instalacji zasilającej i cyrkulacyjnej  odbiorniki 
w zakresie głównego przewodu zasilającego, z 
włączeniem instalacji odbiorników do przewodu, 
wykonane z rur PP zgrzewanych 

 montaż zaworów regulacyjnych, podpionowych, 
odcinających 

 próby szczelności 
 próby na gorąco 
 sprawdzenie i regulacja instalacji 
 izolacja rur otulinami z płaszczem z folii 
 naprawy po przejściach instalacyjnych, uzupełnienie 

tynków, malowanie, zabudowy GK 
Instalacja hydrantowa  demontaż starej instalacji 

 demontaż skrzynek hydrantowych 
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 montaż zaworu priorytetu 
 montaż instalacji zasilającej 
 montaż skrzynek hydrantowych wyposażonych;  
 naprawy po przejściach instalacyjnych, uzupełnienie 

tynków, malowanie, zabudowy GK 
 montaż zaworów odcinających 
 próby szczelności 
 badania wydajności hydrantów 

Instalacja centralnego 
ogrzewania 
 
 
 

 demontaż starych istniejących grzejników, 
 demontaż – wycięcie starej instalacji,  
 rozdział instalacji na obiegi dla danego skrzydła 

budynku, sali gimnastycznej, 
 wykonanie nowej instalacji w technice zaciskowej z rur 

stalowych, 
 montaż nowych grzejników płytowych 
 montaż zaworów termostatycznych 
 montaż zaworów powrotnych 
 montaż zaworów regulacyjnych, podpionowych , 

odcinających 
 próby szczelności 
 wykonanie nastaw zaworów 
 roboty budowlane naprawcze - naprawy po przejściach 

instalacyjnych, uzupełnienie tynków, malowanie, 
zabudowy GK, naprawy tynków, gładzie i malowanie 
przestrzeni  

Instalacja wody zimnej  wymiana instalacji zasilającej odbiorniki w zakresie 
głównego przewodu zasilającego od wodomierza, 

 włączenie instalacji odbiorników do przewodu 
 montaż zaworów odcinających 
 próby szczelności 
 izolacja rur ze spienionego polietylenu z płaszczem z 

folii – grubość izolacji zgodna z normą 
 naprawy po przejściach instalacyjnych, uzupełnienie 

tynków, malowanie, zabudowy GK 

Instalacja wentylacji sali 
gimnastycznej i zaplecza 
szatniowo - sanitarnego 

 zapewnienie wymiany powietrza w wymaganej ilości, , 
niezbędne prace budowlane wraz z naprawami, system 
wentylacji grawitacyjny lub mechaniczny zapewniający 
wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

wymiana poziomów 
kanalizacji sanitarnej 

 demontaż widocznych istniejących poziomów kanalizacji 
sanitarnej 

 montaż nowej instalacji w części podpiwniczonej w 
miejscach możliwych niewymagających robót 
rozbiórkowych i budowlanych  z rur PPP HD 

 próba drożności i szczelności instalacji 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
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Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego, 
zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
warunkami określonymi w niniejszym opracowaniu.  
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 
budowlano - montażowymi.  
Ze względu na fakt, iż podczas wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia, w 
obiekcie może być  prowadzona  normalna działalność, Wykonawca zobowiązany jest do;  
• Zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.  
• Uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów i urządzeń oraz wywozu 

nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i gruzu.  
• W czasie transportu materiałów, urządzeń, gruzu należy zabezpieczyć wydzielony na ten 

czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom.  
Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z Zamawiającym.  
 
2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  
 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 
Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 
Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze 
wszystkich mediów. Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i 
planu BIOZ.   
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do 
czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się 
tam wyposażenia a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt 
zabezpieczenia terenów budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że będzie włączony w cenę ofertową 
W cenę oferty włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę oferty winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.   
 

2.1.1. Oznakowanie terenu 
 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 
poz. 953 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym 
w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 
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Rozporządzeniem, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 
zmieniającym w/w rozporządzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).  
   

2.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 
i wystawienia Protokołu Końcowego Odbioru Robót a w szczególności:   
(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;   
(b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie 

zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy.  
(d) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji 

Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia Zamawiającym zagospodarowania Terenu Budowy w tym 
terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy 
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym i przyległym terenie.  

  

2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót  
 

 Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót 
oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 
opisać, sfotografować i sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy 
przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed 
rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy.   
Wykonawca sporządzi również dokumentację elementów demontowanych podczas realizacji 
prac termomodernizacyjnych na podstawie których dokona odtworzenia stanu pierwotnego.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia własnej dokumentacji stanu robót 
przed rozpoczęciem prac. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacjami obowiązuje 
dokumentacja Zamawiającego.   
 

2.1.4. Ochrona przeciwpożarowa  
 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
  

2.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska  
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 Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do:  
• podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 
terenach przyległych,  

• podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstania uszczerbku lub szkody w środowisku,  

• unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 
w sposobie jego działania,  

• zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami 
wynikającymi ze sposobu jego działania,  

• prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich 
pozwoleń) niezbędnej wycinki drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia,  

• prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  
• usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku.  
• prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w 

wyniku prowadzonych robót.  
  

2.1.6. Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich  
 

 Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi 
takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji 
wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach.  
Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności w 
zakresie:  
• Organizacji i wykonywania robót budowlanych, Zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
•  Ochrony środowiska,  
• Warunków bezpieczeństwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,  
•  Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,  
• Ochrony mienia związanego z budową.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 
interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  
 

2.1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r.  
Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  
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Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 
niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 
środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy.  
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  
• ograniczenia emisji hałasu,  
• ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,  
• nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,  
• nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy,  
• ochrony zieleni.  
  

2.1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy   
 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie 
utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.   

• Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 
pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację.  

• Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na 
związane z realizacją zamówienia na potrzeby Zamawiającego na etapie wykonywania 
robót budowlanych.  

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej.  

• Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na 
własny koszt wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę 
pracy jak również bezpieczeństwo pożarowe.  

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej.  

• Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania materiałów i urządzeń cześć 
terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 
pierwotnego zajęty teren. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i 
urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w 
sposób nie zagrażający pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.  

•  Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz mają być składowane w kontenerze i 
regularnie wywożone do najbliższego miejsca zbiórki odpadów odpowiedniego rodzaju. 

  
2.2. Wymagania dotyczące architektury   
 

 Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do 
porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Użyte materiały wykończeniowe 
powinny cechować się dużą trwałością użytkową.   
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Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z 
dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)), 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród.   
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
(atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, 
deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą 
posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane 
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami.   
Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych.  
 
2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 
  
W czasie prowadzenia robót w zakresie termomodernizacji roboty towarzyszące nie mogą 
naruszać bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Zabrania się wykonywania przewiertów, 
przebić oraz przewiertów w elementach konstrukcyjnych budynków typu belki, nadproża, 
podciągi itp. Konstrukcja i jej elementy muszą spełniać warunki bezpieczeństwa konstrukcji 
określonej w WT 2021:    
1. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części budynku; 
 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości; 
 uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji; 
 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

2.  Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 
jego elementów i w całej konstrukcji.  

3. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także 
zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 

4. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w 
konstrukcji budynku nie mogą wystąpić:  
 lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 

przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych 
do niej niekonstrukcyjnych części budynku; 

 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, 
oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia; 
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 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. 

5.  Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, 
jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania 
konstrukcji. 

6. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 
przydatności do użytkowania.  

 
2.4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

2.4.1 Wymagania dotyczące docieplenia dachu i remontu pokrycia dachu 
2.4.1.1. Docieplenie i remont dachów płaskich krytych papą 

 

bitumiczny środek do gruntowania pod pokrycie dachowe 

 Czas schnięcia zależnie od podłoża, ok. 30 min.  
 Czas wypływu w temperaturze (23 ± 0,5) °C, kubek nr 4 30 150 s  
 Temperatura zapłonu wg Pensky’ego Martensa - nie mniej niż 31 - 40°C  
 Zawartość wody nie więcej niż 0,5% ( ) m/m  
 Lepkość (czas wypływu, kubek wypływowy ISO Ø4 mm) (58 ± 6) s 

 

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być związane, suche lub matowo-wilgotne, 
wysezonowane, nośne. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, usunąć pyły, wszelkie luźne 
warstwy, ostre wystające krawędzie i zanieczyszczenia pogarszające przyczepność. Podłoże, 
na jakich będzie stosowany produkt, musi być ciągłe. W przypadku występowania ubytków w 
podłożu, raków, gniazd żwirowych i innych nierówności, podłoże należy wyrównać i naprawić, 
ubytki wypełnić. Gruntowanie podłoża: Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na 
gruntowane powierzchnie szczotką dekarską, wałkiem lub pędzlem. Na podłożach wilgotnych 
grunt należy energicznie wcierać. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. 
Na podłożach betonowych grunt schnie nawet ok. 30 minut. W przypadku podłoży z pap 
asfaltowych czas schnięcia gruntu wynosi ok. 1 godziny. Nie ma przeciwwskazań do 
stosowania styropianu na grunt po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika – ok. 48 godzin. 
 
Styropian termoizolacyjny gr 20 cm λ = 0,038 (W/m*K) 

 
 Grubość T2 ±2 mm 
 Długość L3 ± 0,6 % lub ±3 mm 
 Szerokość W3 ± 0,6 % lub ±3 mm 
 Prostokątność Sb5 ±5 mm 
 Płaskość P10 ±10 mm 
 Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥150 kPa  
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥100kPa  
 Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laborat. DS(N)5 ±0,5 %  
 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności ( temp.70 

0C, 48 h) DS(70,-)2 ≤2 %  
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 Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury 
DLT(1)5 ≤5% Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,037 W/mK  

 Klasa reakcji na ogień E 
 
Klej bitumiczny do płyt styropianowych 

 

 Zawartość wody nie więcej niż 0,5% ( ) m/m  
 Spływność w temperaturze (60 2 C ± ) - niedopuszczalne  

- przy kącie nachylenia 45 w czasie 5 h ° - przesunięcie papy  
-  papy przyklejonej lepikiem asfaltowym i wyciek lepiku  

 Giętkość przy przeginaniu na walcu niedopuszczalne o średnicy 30 mm w 
temperaturze -5°C powstawanie rys i pęknięć  

 Temperatura zapłonu nie mniej niż 31- 40°C wg Pensky’ego - Martensa  
 Zdolność klejenia papy do papy nie mniej niż 150 N  
 Czas schnięcia: - hydroizolacja ok. 24 h - klejenie płyt EPS, XPS 14 dni 

 
Podłożem pod masę mogą być podłoża mineralne i bitumiczne (również papowe). Podłoże 
przeznaczone do nakładania produktu powinno być ciągłe, związane, wysezonowane i nośne. 
Podłoże należy oczyścić mechanicznie, usunąć pyły i naloty, wszelkie luźne fragmenty i 
warstwy, ostre wystające krawędzie i zanieczyszczenia pogarszające przyczepność. W 
przypadku występowania ubytków, raków, gniazd żwirowych i innych nierówności, podłoże 
należy wyrównać, wypełnić ubytki. W przypadku potrzeby wyrównania podłoży mineralnych 
stosować zaprawy polimerowo-cementowe Przygotowane podłoże w przypadku ocieplania 
materiałami wrażliwymi na rozpuszczalniki organiczne gruntować roztworem bitumicznym. 
Podłoża papowe przed klejeniem termoizolacji należy wcześniej naprawić, wyrównać, 
usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Pęcherze naciąć i podkleić, a wyrwy, ubytki 
w papie uzupełnić szpachlą dekarską.  Przyklejenie płyt nanosić na powierzchnię punktowo 
(10-12 placków na płytę 0,5 m²; 16 placków na płytę 1m²) lub paskami za pomocą szpachli 
zębatej o szerokości 8-10 cm w odstępach 15-20 cm w taki sposób, aby złącza płyt były od 
spodu przyklejone do powierzchni. Płytę styropianu lub styropapy przyłożyć w pobliżu 
planowanego miejsca jej ułożenia i ruchem kolistym dociskamy do podłoża. 
 
Papa podkładowa samoprzylepna 

 
 Rodzaj osnowy: tkanina szklana  
 Powłoka na stronie wierzchniej: folia z tworzywa sztucznego  
 Rodzaj asfaltu i giętkość papy: modyfikowany SBS, -20 ˚C  
 Grubość: 3,0 ± 0,2 mm  
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego*: Broof(t1)  
 Reakcja na ogień: klasa E  
 Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (metoda A) 10 kPa (metoda A) 

200 kPa (metoda B)  
 Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek podłużny: 1500  500 N/50 mm wydłużenie: (12 

± 7) % kierunek poprzeczny: 2900  900 N/50 mm wydłużenie: (12 ± 7) %  
 Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 5 kg (metoda B) Odporność na uderzenie: ≥ 1000 

mm (metoda A)  
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 Wytrzymałość na rozdzieranie: kierunek podłużny: 600 ± 300 N kierunek poprzeczny: 
400 ± 200 N  

 Wytrzymałość złącza: ścinanie: zakład podłużny: 1800  700 N/50 mm zakład 
poprzeczny: 1500  500 N/50 mm  

 Przenikanie pary wodnej: Sd ~ 400 m 
 
Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy samoprzylepnej powinno odbywać się 
według projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i 
szczegółowymi wytycznymi do projektowania i wykonywania 
Sposób stosowania: Papę należy mocować przez przyklejenie, z wykorzystaniem 
właściwości samoprzylepnych, do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy 
ocynkowanej. W izolacjach wodochronnych tarasów i dachów może być przyklejana do 
płyt z polistyrenu ekstrudowanego bądź styropianu, a także do wełny mineralnej pod 
warunkiem jej wcześniejszego zagruntowania środkiem bitumicznym. Ostateczne siły 
czepności do podłoża w tych przypadkach są uzyskiwane po zgrzaniu następnej warstwy 
papy na papę samoprzylepną. Powierzchnie, na których będzie klejona papa muszą być 
suche. Po rozwinięciu rolki, należy ją dokładnie umieścić w miejscu dla niej 
przeznaczonym i w razie potrzeby odciąć odpowiedni odcinek papy. Następnie należy 
usuwać folię zabezpieczającą stronę spodnią pociągając ją jednocześnie z dwóch stron 
wstęgi i w tym samym czasie dociskać i wyrównać powierzchnię papy po usunięciu foli. 
W czasie rozwijania rolki należy nie dopuścić do przesuwania rozwiniętej rolki papy. 
Dociśnięcia klejonych powierzchni należy szczególnie starannie wykonać na zakładach 
podłużnych o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi i min. 12 cm w poprzek. Papę należy 
przyklejać w temperaturze powyżej +10°C, co umożliwi właściwe sklejenie. Wymóg 
temperatury dotyczy pory dnia i nocy. Papa może być również mocowana mechanicznie 
razem z warstwą termoizolacji, do podłoża betonowego lub z blachy. Wówczas papa jest 
przyklejana, mocowana łącznikami mechanicznymi na brzegu wstęgi, a następnie 
przyklejana jest kolejna wstęga papy, która tworzy zakład. Należy zachować zakład papy 
o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości min. 10 cm na połączeniu 
prostopadłym do długości wstęgi papy. Siła czepności powierzchni samoprzylepnej jest 
optymalna przy temperaturach otoczenia powyżej 10°C. Przy zgrzewaniu na tej papie 
następnej warstwy papy efekt samoprzylepności jest najlepiej wykorzystany. W 
obniżonych temperaturach otoczenia, papa powinna być przed użyciem przechowywana 
przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18°C. W miejscach przejścia papy z 
powierzchni poziomej na pionową, zaleca się zastosować klin styropianowy lub z wełny 
mineralnej twardej, a papę samoprzylepną na wywinięciach pionowych należy pokryć 
papa zgrzewalną wierzchniego krycia w jednym cyklu roboczym. Zaleca się dodatkowe 
podgrzewanie spodniej strony papy przy wykonywaniu obróbek pionowych. 

 
Papa zgrzewalna nawierzchniowa 

 
 Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa wzmacniana włóknami szklanymi  
 Rodzaj posypki: gruboziarnista  
 Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -5 °C  
 Wady widoczne: brak wad widocznych  
 Grubość: 5,2 mm  10%  
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 Odporność na działanie ognia zewnętrznego: Broof (t1)  
 Reakcja na ogień: klasa E  
 Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa (metoda A)  
 Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek podłużny: 700 + 300; -250 N/50 mm 

wydłużenie: (20 +35, - 16) % kierunek poprzeczny: 500 + 300; - 250 N/50 mm 
wydłużenie: (20 +35, - 16) %  

 
Papę zgrzewalną nawierzchniową należy mocować metodą zgrzewania do uprzednio 
zamocowanej papy asfaltowej podkładowej lub do zagruntowanego starego pokrycia z pap 
asfaltowych. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, 
tłustych plam czy wody. Przed przystąpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia 
należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka 
jest surowcem naturalnym i może różnić się odcieniem. Przed zgrzewaniem papy 
zgrzewalnej nawierzchniowej zaleca się zagruntować podłoże betonowe lub powierzchnie 
starej papy środkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi. Wskutek podgrzania palnikiem 
zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego 
stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. 
Należy zachować zakład papy o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o 
szerokości min. 12 cm na połączeniu prostopadłym. do długości wstęgi papy. Wymagany jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5–1 cm na całej długości zgrzewanego zakładu. 
Papę można instalować w temperaturach otoczenia powyżej 5°C. Wymóg temperatury 
dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia tj. poniżej +10o C, papa 
zgrzewalna nawierzchniowa powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w 
temperaturach nie niższych niż +18°C. 
 

2.4.1.2. Docieplenie dachów krytych blachą 
 

Folia paroizolacyjna 

 Odporność na przesiąkanie wody klasa W1  
 Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu klasa W1  
 Odporność na promieniowanie UV do 1 miesiąca  
 Reakcja na ogień nierozprzestrzeniające ognia  
 Przepuszczalność pary wodnej ≥ 30 g/m2 /24h  
 Masa powierzchniowa [g/m2 ] min. 100 

 

Podczas kładzenia folii paroizolacyjnej unikać tworzenia fałd i zagnieceń, które mogłyby 
wpłynąć na skuteczność izolacji. Folię układać na sucho lub mocować ją za pomocą zszywek 
lub zszywacza do folii, zapewniając jej stabilne przytwierdzenie. Starannie przyciąć folię, aby 
idealnie pasowała do wybranej powierzchni. Układając folie paroizolacyjne na ścianach lub 
dachach, nakładać kolejne pasy na siebie na minimalną szerokość 10–15 cm. Zapewnić 
wystarczające pokrycie i zminimalizować ryzyko powstania nieszczelności. Poprawne 
przyłączenia i uszczelnienia folii paroizolacyjnej odpowiadają za skuteczność izolacji 
parowej. W miejscach, gdzie folia musi być połączona, zalecamy stosowanie specjalnych 
taśm klejących do folii lub innych odpowiednich materiałów uszczelniających. Są one 
zaprojektowane tak, aby zapewnić trwałe i szczelne połączenie między poszczególnymi 
elementami paroizolacji. Muszą dokładnie przylegać do powierzchni, nie pozostawiając 
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żadnych szczelin, które spowodowałyby przenikanie pary wodnej. Po założeniu folii 
paroizolacyjnej powinno się przeprowadzić kontrolę jakości, aby zweryfikować poprawność 
nałożenia folii. Sprawdzić, czy nie ma żadnych nieszczelności i uszkodzeń. Zweryfikować 
przyłączenia oraz stan folii na całej powierzchni. 
 
Wełna mineralna gr 20 cm λ = max 0,038 (W/m*K) 

 Maty ze skalnej wełny do izolacji termicznej 
 Klasa reakcji na ogień A1  
 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,039 W/mK  
 Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P) ≤ 3 kg/m2  
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 μ = 1 

 
Na betonowym stropie masywnym poddasza nieużytkowego wełnę skalną rozkłada się tak, 
by szczelnie pokryła całą powierzchnię. Po ułożeniu ocieplenia, nie wolno po nim chodzić. 
Jeżeli jest taka konieczność, to albo trzeba zbudować drewniany pomost, albo położyć pas 
twardych płyt  w miejscach produktów sprężystych. 

2.4.1.3. Remont pokrycia dachu stalowego – wymiana pokrycia z blachy trapezowej 
 
Blacha trapezowa 

 samonośna 
 grubość 0,7 mm +/- 0,5 mm 
 wysokość profilu – wg doboru projektowego 
 powlekana poliestrem 
 kolorystyka – wg rozwiązań projektowych 

 

Membrana wiatroizolacyjna 

 

 Gramatura ca. 100 g/m² 
 Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h 
 Współczynnik Sd  ca. 0,02 m 
 Odporność na UV  4 m-ce 
 Wodoszczelność W3 

 
W trakcie realizacji docieplenia należy dokonać wymiany poszycia dachowego istniejącego z 
blachy trapezowej – części jednospadowe dachu na poszycie z blachy trapezowej układanej 
w długości jednego arkusza. Po zdemontowaniu istniejącego poszycia należy dokonać w 
przypadku konieczności przebudowy konstrukcji dachu, po wykonaniu ocieplenia na 
konstrukcji drewnianej ułożyć łaty i kontrłaty oraz folię wiatroizolacyjną. Po przygotowaniu 
płaszczyzny dachu do pokrycia należy ułożyć blachę trapezową.  
Krycie dachu blachą trapezową standardowo rozpocząć od sprawdzenia wymiarów dachu, 
jego kąta nachylenia oraz geometrii. Przekątne prostokątnej (lub kwadratowej) połaci dachu 
powinny być równe, a kąty proste. Blacha trapezowa może być układana na dachach prawie 
płaskich, o nachyleniu większym niż 9 stopni. 
Ważny jest także stan blachy, która będzie wykorzystana do wykonania pokrycia. Blachy 
trapezowe muszą być właściwie transportowane i przechowywane. Dzięki temu zapobiega 
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się powstawaniu ewentualnych odkształceń, zarysowań i uszkodzeń mechanicznych powłok, 
które mogą wpływać na obniżenie trwałości materiału. 
Ułożenie FKW oraz łat i kontrłat 
Układanie blachy trapezowej na budynkach rozpocząć od montażu na konstrukcji drewnianej 
membrany wstępnego krycia, czyli folii paroprzepuszczalnej. Ochroni ona konstrukcję dachu 
przed zawilgoceniem. Układanie folii wstępnego krycia rozpocząć od okapu i układać 
w kierunku do kalenicy. Kolejnym krokiem krycia dachu blachą trapezową jest ułożenie 
konstrukcji z kontrłat i łat, które przeważnie są wykonane z drewna. Rozstaw łat musi być 
dostosowany do wymiaru konkretnego modelu blachy trapezowej i zgodny z projektem 
technicznym. Dzięki zastosowaniu rusztu powstaje przestrzeń, która umożliwia swobodną 
wentylację dachu. Przed ułożeniem pokrycia konieczny jest montaż niektórych obróbek 
blacharskich, w tym pasa podrynnowego z hakami rynnowymi. Montaż blachy trapezowej 
rozpoczynamy od dolnej krawędzi dachu (okapu) w kierunku przeciwnym do kierunku 
najczęściej wiejącego wiatru. Kolejne arkusze układać równolegle – od dołu (okapu) w stronę 
kalenicy. Układane arkusze muszą tworzyć kąt prosty z okapem. 
Arkusze blachy układać na zakładkę o szerokości profilu i za pomocą powlekanych wkrętów 
farmerskich mocować do rusztu. Jeżeli projekt techniczny nie określa liczby wkrętów, 
to wg normy PN-77/B-02011 w pasach krawędziowych rozmieszczenie wkrętów powinno 
wynosić min. 8 szt / m2, natomiast w strefach środkowych min. 5 szt / m2. Ważne jest, aby 
kolejność układania i łączenia elementów pokrycia była zawsze wykonywana zgodnie 
z zaleceniami producenta blachy trapezowej 
 

2.4.1.4. Docieplenie stropodachów  
 
Granulat z wełny mineralnej 

 współczynnik przewodzenia ciepła D 0,036 W/(m*K) 
 reakcja na ogień euroklasa – A1 
 znamionowy opór dyfuzji pary wodnej MU1 (μ ≈ 1,0) 
 osiadanie w zależności od gęstości S – S1/S2 

 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 
nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez 
uprawnionego wykonawcę. Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej 
powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-
wdmuchującego. W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat 
wdmuchuje się przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami 
podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania 
granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania 
granulatu. Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych 
czynności przygotowawczych, takich jak: – wytrasowanie osi otworów technologiczno-
montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową (przy wykonywaniu tej czynności na 
dachach lub stropach żelbetowych należy wykorzystywać detektory do wykrywania 
zbrojenia), – wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, – sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody 
do wykonania nadmuchu (w niedostępnych przestrzeniach stropodachów wentylowanych 
czynność ta powinna być wykonywana przy użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), – w 
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przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża i 
usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, – zabezpieczenie przed 
zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. W celu równomiernego 
ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się samym powietrzem, a 
miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia równej warstwy 
granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną 
łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchującej. Sukcesywnie 
wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację fotograficzną, 
stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. Po ułożeniu granulatu należy wykonać, 
zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, czynności 
końcowe: – zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do 
zakrycia, – zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki 
wentylacyjne na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji 
wywiewnej, – uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach 
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, – usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe 
w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych. 
 

2.4.1.5. Wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej 
 

Płyta warstwowa 

 Stopień rozprzestrzeniania ognia NRO 
 Reakcja na ogień A2-s1, d0 BROOF(t1 ),(t2 ),(t3 ) 
 Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2 K)] 0,21 
 Odporność ogniowa REI 120  

 
Ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt warstwowych szybkość wiatru w czasie montażu 
nie powinna być większa niż 4° w skali Beuforta (9 m/s). Nie należy prowadzić montażu płyt 
w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Zaleca 
się prowadzenie prac montażowych w temperaturach 0°C do 25°C . Prace z wykorzystaniem 
mas uszczelniających lub uszczelniaczy powinny być wykonywane przy temperaturze 
otoczenia powyżej 5°C. Nie zaleca się montażu płyt w okładzinach ciemnych w temperaturze 
otoczenia niższej niż 5°C, ze względu na ewentualne późniejsze pojawienie zwiększonych 
obciążeń termicznych. Płyty zaleca się układać w kierunku przeciwnym do głównego 
kierunku wiatru. Połączenie zakładkowe w obszarze styku wzdłuż płyt tworzy zabezpieczenie 
przed wnikaniem wilgoci w czasie ulewnego deszczu 
Płyty warstwowe są mocowane do konstrukcji stalowej przy pomocy łączników 
samowiercących. Dzięki nim zostaje wyeliminowane wiercenie wstępnego otworu 
przelotowego w płycie i konstrukcji. Ponadto łączniki samowiercące zwiększają pewność 
mocowania oraz ograniczają liczbę używanych narzędzi. W przypadku łączników 
samowiercących zawsze korzysta się z nowego ostrza wiercącego, gdyż łącznik jest 
przeznaczony do jednorazowego zastosowania, co ma wpływ na trwałość połączenia. 
Łączniki samowiercące służą do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowej o 
maksymalnej grubości ścianki 12 mm. Łączniki są wykonane z hartowanej stali węglowej 
zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją. Wszystkie łączniki są wyposażone w 
podkładki z wulkanizowanym EPDM. Zastosowanie EPDM zwiększa trwałość i szczelność 
połączenia. Stosowane łączniki:  
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– wkręt o zdolności wiercenia do 6 mm, przeznaczony do podłoży stalowych 
zimnowalcowanych  
- wkręt o zdolności wiercenia do 12 mm, przeznaczony do podłoży stalowych 
gorącowalcowanych 
- wkręt o zdolności wiercenia do 16 mm, przeznaczony do podłoży stalowych 
gorącowalcowanych 
 – Wkręt samogwintujący – przeznaczony do podłoży stalowych o grubości powyżej 12 mm.  
 
Przed montażem należy wykonać otwór wstępny w płycie warstwowej oraz konstrukcji 
stalowej o średnicy 5,8mm. Z uwagi na przeciwbieżną rozciągliwość wzdłuż płyt dachowych 
spowodowaną działaniem termicznym nie wolno w żadnym przypadku łączyć nitami okładzin 
płyt dachowych. Zaleca się stosowanie blachowkrętów z podkładką EPDM jak również 
stosowanie owalnych otworów. Celem uniknięcia problemów podczas montażu, należy 
bezwzględnie przestrzegać kolejności montażowej od dołu ku górze na dachu. W żadnym 
wypadku nie wolno najpierw zakończyć dolnego rzędu równolegle do okapu. Przy montażu 
każdej płyty (bez względu na rodzaj dachu) należy zwrócić uwagę na dokładne dopasowanie 
w obszarze styku płyt. Po zakończonym montażu dachu nie jest możliwe usuniecie tego typu 
usterek, a mogą one skutkować powstaniem zjawiska dyfuzji pary wodnej i skraplania 
kondensatu. 
 

2.4.1.6. Wymiana obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych 
 

Blacha stalowa powlekana 

 
 Blacha stalowa powlekana płaska.  
 Kolorystyka wg założeń projektowych.   
 Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowanej i 

lakierowanej.  
 Cała powierzchnia blachy powinna być zabezpieczona obustronnie powłoką farby 

podkładowej i lakieru dekoracyjnego.  
 Jakość powłok malarskich musi być zgodna normą PN-84/H-92126.  
 Blacha musi posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i 

pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
 
Rynny i rury spustowe 

 
 właściwości użytkowe rynien dachowych z arkuszy metalowych oraz rur 

spustowych wg PN-EN 612:2006: 
 Typ St – blacha stalowa powlekana ogniowo i blacha powlekana z dodatkową 

powłoką organiczną  
 Grubość 0,6mm;  
 Odporność na korozję RC4 

 
Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykonać z blachy stalowej 
ocynkowej gr. 0,50 powlekanej  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju 
pokrycia. Obróbki z blachy o grubości powyżej 0,6 mm wykonywać w temperaturze powyżej 
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+5ºC.  Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły papy na 
przykład ostrymi brzegami itp. Należy zwrócić szczególną uwagę przy mocowaniu obróbek 
blacharskich aby zastosowane materiały łączące posiadały odpowiednie zabezpieczenia przed 
ingerencją wody (kapturki, czapki, uszczelki itp.). Wysokość wiatrownicy dostosować należy 
do poziomu grzbietu fali. Blacha obróbkowa musi znaleźć się na jej poziomie, Obróbkę 
przykręcamy do wiatrownicy przy zachowaniu min. 60 mm, uszczelnionego masą zakładu. 
Na desce czołowej zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w 
odległości 60 cm, zamontować uchwyty rynnowe. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące 
się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%(3 cm na 10 
m). Zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między 
uchwytami nie może przekraczać 60 cm. Istnieje możliwość wykonania mocowań 
bezpośrednio do deski okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy należy  przykręcić do listwy 
stalowej odpowiednio wygiętej do spadku dachu. Odległość między listwami nie może 
przekraczać 60 cm(spadek rynny 0,3%). Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. 
Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą piłki do metalu, uwzględniając z obu stron rynny 
zakład rynny w kształcie: po 8 cm dla rynny 125 i 150 mm, oraz po 3 cm dla rynny  75 mm. 
Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywinięcie rynny wetknąć przedni nosek 
uchwytu i obrócić rynnę do tyłu, aż do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie uchwytu. Jeśli 
uszczelki nie są fabrycznie klejone, zamontować uszczelki w kształtkach rynnowych i 
dokładnie wcisnąć w rowki. Uszczelki pokryć cienką warstwą środka poślizgowego. Założyć 
lej spustowy. Tylną krawędź leja założyć na tylne wywinięcie. Obrócić lej do przodu, aż do 
zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu 
rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce. Połączyć odcinki rynien za 
pomocą złączek. Złączkę założyć na tylnym wywinięciu rynny i obracając ją do przodu 
zacisnąć na przednim wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w złączce wykonać zgodnie 
z oznakowaniem. Jeżeli długość uchwytu od połączenia jest większa od 15 cm - należy 
zamontować dodatkowy uchwyt. Zamontować narożniki na rynnie. Włożyć tylne wygięcie 
rynny w głąb kształtki i zatrzasnąć jej przednie wywinięcie w czołowym wywinięciu kształtki. 
Możliwy jest montaż narożników na ziemi i zawieszenie na uchwytach całego systemu. 
Zamontować denka prawe i lewe. Denko zmontować przez wsunięcie tylnego wywinięcia 
denka w tylne wywinięcie rynny, a następnie obrócić denko, aż do zatrzaśnięcia na przednim 
wywinięciu rynny. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakończenia rynny. 
Przednie wywinięcie denka wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić denko w głąb rynny 
aż do zatrzaśnięcia na tylnym wywinięciu rynny. Zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem 
spustowym za pomocą złączki  rurowej. Obejmy rur mocować na przewężeniu mufy w 
złączce. Obejmy mocować do ścian za pomocą haków z wkrętem. Rozstaw mocowań rury 
spustowej do ścian budynku co 2 m. Odcinki rur łączyć za pomocą złączek rurowych. Obejmy 
mocować na przewężeniu  mufy w złączce. W  tym celu należy zostawić ok. 6 mm luzu w 
połączeniu rurą spustowa- złączka rurowa. Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania 
obejmy rury spustowej bezpośrednio na rurze spustowej, należy zamontować ją w ten 
sposób, aby była możliwość przesuwu rury w obejmie. Jeżeli rura spustowa nie może być 
zamontowana bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: przy wystającym okapie), to 
połączenie należy wykonać za pomocą dwóch kolanek i odcinka rury spustowej. Montując 
trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. 
Obejmę zamontować na  przewężeniu mufy w złączce. Zapewnić ok. 6mm luzu w połączeniu. 
Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na przewężeniu mufy 
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2.4.2 Wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
2.4.2.1. Montaż okien PCW 
 

Okna PCW 

 Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 Profil min. sześciokomorowy w kolorze białym klasy A (wg PN-EN 12608/2004) – 
naturalnym, niefoliowane, szerokość profilu minimum 60 mm 

 Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa 
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza lub równa U=0,9 W (m2*K). 

 Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni 
wodą w ilości 120 1 na h i 1 m2  przy różnicy ciśnień ^p> 150Pa 

 Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB 
 Szyby zespolone komorowe ze szkła niskoemisyjnego 

 
Montaż okien PCW 
Usytuowanie okna w ościeży.  
Okno należy sytuować w ościeży tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża, czyli 
jak najbliżej warstwy ocieplenia.  
Zasady ustawienia okna w otworze  
Ustawienie okien powinno zapewniać:  

 luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę 
wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji 
budynku nieograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,  

 miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe.  Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.  
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko 
kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest 
niewystarczające do przenoszenia obciążenia.  Klocki dystansowe, służące do ustalenia 
pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy 
natomiast usuwać klocków podporowych.  
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien powinny być zgodnie podanymi w opracowaniu pt. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.  
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 
wynosić maksymalnie 30 mm.  
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Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu 
do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. Przy elementach o większych wymiarach, 
występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien.  
Zasady mocowania okna w ościeżu.  
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne 
były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność 
okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.  
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.  
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna,  
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.  
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.  
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej,  cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży.  
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt 
duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 
warstwowych.  
Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą   
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.  Przy 
wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących:  

 zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,  
 oczyszczenia powierzchni przylegania,  
 zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),  
 wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.  

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej.  
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać 
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy 
to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości 
wypełnianej szczeliny.  Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne 
wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) 
ramy ościeżnicy. 
 

2.4.2.2. Montaż drzwi aluminiowych 
 

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 

 Aluminium „ciepłe” 
 Cała konstrukcja z naświetlem szklona szkłem bezpiecznym 
 kolor jak istniejący/do ustalenia na etapie realizacji 
 dwuskrzydłowe 
 skrzydło czynne światło przejścia minimum 90 cm 
 skrzydło bierne ryglowane górą i dołem 
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 skrzydło czynne z samozamykaczem 
 komplet klamek stalowych w kolorze 
 zamek na wkładkę, wkładka, komplet kluczy 

 

Drzwi aluminiowe wewnętrzne 

 Aluminium zimne 
 Szklone górą szkłem bezpiecznym 
 Wypełnienie dołem – panel warstwowy z blachy powlekanej 
 Kolor biały 
 dwuskrzydłowe 
 skrzydło czynne światło przejścia minimum 90 cm 
 skrzydło bierne ryglowane górą i dołem 
 skrzydło czynne z samozamykaczem 
 komplet klamek stalowych w kolorze białym 
 zamek na wkładkę, wkładka, komplet kluczy 

 
Po wstawieniu konstrukcji w otwór ściany należy wstępnie zamocować ościeżnicę. 
Konstrukcja powinna być zdystansowana od ściany po obu stronach oraz od góry na dystans. 
Mocowanie następuje za pomocą stalowych kołków rozporowych Ø10 mm osadzonych w 
murze i przechodzących przez istniejące otwory w ramie lub za pomocą kotew stalowych lub 
blach montażowych. Słupki ościeżnicy drzwi można wpuścić w posadzkę lub zakończyć na 
poziomie posadzki. Następnie należy zapewnić równą szerokość szczelin pomiędzy 
skrzydłami drzwiowymi a ościeżnicą np. za pomocą płytek dystansowych włożonych 
pomiędzy profile. Po dokładnym ustawieniu konstrukcji należy dokręcić ościeżnicę na 
gotowo. Przestrzeń pomiędzy ramą a murem należy wypełnić Mocowanie wypełnień 
Wypełnienia w ramach skrzydeł drzwiowych i kwaterach stałych powinny być osadzane na 
podkładkach - zgodnie z katalogiem systemowym. Uszczelnienie wypełnienia stanowią 
uszczelki wykonane z EPDM lub TPE, osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych. 
Uszczelki przylgowe powinny być osadzane w sposób ciągły, bez naprężania, w kanałach 
przylgi zewnętrznej skrzydła i przylgi wewnętrznej ościeżnicy - w przylgach pionowych i 
poziomej górnej. Uszczelki przylgowe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być cięte w 
narożach pod właściwym kątem i łączone za pomocą kleju wulkanizującego. Po wykonaniu 
montażu należy dokonać napraw tynkarskich ościeży oraz odmalować w niezbędnym 
zakresie 
 

2.4.2.3. Montaż okiennych nawiewników 
 

Nawiewniki okienne 

 Nawiewnik ciśnieniowy automatyczny 
 ilość dostarczanego powietrza ustawiana jest ręcznie za pomocą 3 przesłon, które 

można ustawić w pozycjach pośrednich 
  możliwość całkowitego zamknięcia 
 przepustowość przepływu powietrza - do 30,0m3/h przy 10Pa w oknie PCV 
 Komplet składa się z dwóch części: 

- regulator przepływu powietrza - montowany wewnątrz pomieszczenia 
- okap - montowany na zewnątrz pomieszczenia 
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Montaż nawiewników w stolarce z PCV: 

 Montażu nawiewników dokonać bezpośrednio w czasie produkcji okien w zakładzie 
produkcyjnym..  

 W przypadku wątpliwości, możliwość montażu nawiewnika należy potwierdzić z 
producentem stolarki 

 Na czas prac należy zabezpieczyć elementy okna i nawiewnika przed uszkodzeniem 
lub zabrudzeniem. Jakiekolwiek zanieczyszczenie lub uszkodzenie nawiewnika może 
spowodować nieprawidłową pracę.  

 Nawiewniki okienne mogą być montowane w stolarce PCV, w górnych poziomych 
ramiakach ościeżnic (okap zewnętrzny) i górnych poziomych ramiakach skrzydeł 
(regulator), po wykonaniu w elementach konstrukcyjnych okien PCV szczelin 
infiltracyjnych o wymiarach podanych w tabeli i geometrii zgodnej z rysunkiem dla 
danego typu nawiewnika.  

 Otwory infiltracyjne należy wyfrezować w przyldze ramiaka skrzydła i w przyldze 
ramy okiennej zgodnie z dokumentacją.  

 Należy uważać, aby podczas wykonywania otworów nie uszkodzić gniazd uszczelek, 
okuć lub ramy okna. 

 Otwory muszą być wykonane bardzo starannie. W przypadku braku staranności lub 
wykonania zbyt małych otworów, nawiewnik nie będzie osiągał założonych 
parametrów.  

 Zniwelować ostre krawędzie. Pozostałości materiału należy usunąć.  
 Po zewnętrznej stronie okna zamocować za pomocą wkrętów okap i łącznik 

akustyczny (w przypadku modeli z łącznikiem).  
 Po wewnętrznej stronie okna zamocować za pomocą wkrętów regulator przepływu. 
 W przypadku uszkodzenia nawiewnika należy go wymienić. 

 

2.4.3 Wymagania dotyczące remontu elewacji i ścian zewnętrznych  
2.4.3.1. Remont ścian nadziemia 
 
Przewiduje się docieplenie ścianki kolankowej na dachu oraz ściany tylnej sali gimnastycznej 
powyżej dachu nad zapleczem sali po wykonaniu rozbiórki okładziny z blachy. Po 
zdemontowaniu obróbek blacharskich ogniomurów ściany pionowe ogniomurów należy od 
strony wewnętrznej dachu ocieplić styropianem 5 cm i wykonać nową wyprawę silikonową 
 
Ściany istniejące powyżej cokołów należy naprawić, uzupełnić ubytki, przygotować podłoże, 
zagruntować i wykonać na warstwie istniejącej nową siatką warstwę zbrojącą oraz wyprawę 
z tynku strukturalnego silikonowego.  
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Cokoły – w miejsce zdemontowanego ocieplenia należy wkleić płytę styroduru XPS grubości 
średnio 5 cm dla zlicowania z płaszczyzną ściany powyżej cokołu. Ewentualne nierówności 
płaszczyzny korygować grubością styropianu. Przy układaniu płyty zachować ciągłość z 
izolacją ścian podziemia, a w przypadku jej braku płytę przykleić 10 cm poniżej nowej opaski 
z kostki.  Po zlicowaniu i wykonaniu warstwy zbrojącej do wysokości 50 cm od opaski 
wykonać tynk mozaikowy, powyżej należy wykonać tynk silikonowy w kolorystyce ustalonej 
w projekcie  
 
Przed rozpoczęciem robót elewacyjnych należy zdemontować istniejące jednostki 
zewnętrzne klimatyzatorów, elementy wiszące na elewacji typu oprawy oświetleniowe, 
tablice informacyjne, kamery etc. a po wykonaniu elewacji elementy te ponownie 
zamontować. Przewiduje się wykonanie remontu elewacji w przyjętym systemie bez 
docieplenia tj. naprawy i uzupełnienia ubytków, wklejenia fragmentów styropianu, 
wyrównanie płaszczyzny, montaż siatki zbrojącej oraz wykonanie nowej struktury z tynku 
silikonowego.   
 
Styropian XPS do docieplenia cokołu 5 cm 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,032 W/(mK)dla 50 mm 
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10/Y)≥300 kPa 
 Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)≥130 kPa 
 Klasa reakcji na ogień: E 

 
Styropian do docieplenia gr. 14 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,036 W/mK  
 Klasa reakcji na ogień E  
 Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥ 125 kPa  
 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa  

 
Klej do siatki 

 Uziarnienie 0 - 0,5 mm  
 Przyczepność (Styropianu) ≥ 0,08 MPa  
 Przyczepność (XPS) ≥ 0,08 MPa 
 Gruntowanie i nakładanie wyprawy tynkarskiej: po minimum 3 dniach 

 
Klej do styropianu 

 Uziarnienie 0 - 0,5 mm  
 Czas schnięcia od 24 do 48 godzin  
 Przyczepność (Styropianu) ≥ 0,8 MPa  

 
Siatka do dociepleń: 

 Rodzaj splotu: gazejski  
 Waga: 150 (± 5%) g/m2  
 Odporność na alkalia: tak (zgodna z wymaganiami ETAG 004 
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Podkład gruntujący pod tynk 
 Gęstość objętościowa (EN ISO 2811-1): ok. 1,58 g/cm3  
 Zawartość ciał stałych (EN ISO 3251): ok. 67 %  
 Lepkość Brookfield`a ok. 30.000 mPa•s (wirnik 6 - 10 obr./min. 
 Współczynnik podciągania kapilarnego wody W24 (EN 1062-3): 0,24 [kg/(m2•h0,5) 

 
Tynki silikonowy 

 Gęstość objętościowa: 1,72-1,86 g/cm3  
 Zawartość ciał stałych: 80-84%  
 Lepkość: 30-70 Pa∙s (w zależności od uziarnienia)  
 Uziarnienie: 1,5 mm 

 

2.4.3.2. Docieplenie, wykonanie warstwy zbrojącej i ułożenie tynku na ścianach budynku 
 

Przyklejenie płyt styropianowych  
Warunki dotyczące podkładu  
Warstwa fakturowa ściany, na której musi być przyklejony styropian, powinna być trwale 
związana z podłożem. Odspojenie od powierzchni ściany warstwy fakturowe lub uszkodzone 
tynki powinny być usunięte i wyrównane zaprawą. Przyczepność tynku należy sprawdzać 
poprzez opukiwanie-dźwięk przytłumiony świadczy, iż tynk odstaje od podłoża. W tym 
wypadku tynk trzeba odbić i wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Tynk 
uszkodzony powierzchniowo powinien być usunięty i wyrównany zaprawą. Powierzchnię 
ściany, na której ma być przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z pyłu i innych 
zanieczyszczeń. Jeżeli powierzchnie ścian były malowane lub pokryte wyprawą powłokową 
należy sprawdzić ,czy przyczepność przyklejonego styropianu do takiego podłoża jest 
wystarczająca. Jeżeli na powierzchni występują nierówności większe niż +/-10mm (np. na 
stykach prefabrykatów), to należy je wyrównać zaprawą cementową. Nie dopuszcza się 
przyklejenia styropianu do powierzchni ścian, na których kruszy się warstwa fakturowa albo 
tynk bądź łuszczą się farby lub wyprawy powłokowe.  
Przygotowanie podkładu  
Powierzchnię ścian z fakturą grysową lub mozaiki szklanej należy oczyścić szczotką 
drucianą w celu oderwania ziaren kruszywa lub płytek mozaiki nie związanych trwale trwale 
z podłożem oraz zmyć wodą pod ciśnieniem całą powierzchnię wraz z ościeżami okiennymi i 
drzwiowymi. Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych 
należy sprawdzić i stwierdzić przyczepność tynku przez opukanie. Tynk odstający od podłoża 
lub uszkodzony powierzchniowo należy usunąć i wyrównać zaprawą. Cała powierzchnia 
ścian wraz z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi powinna być spłukana wodą pod 
ciśnieniem. Przyklejenie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 
Próba przyczepności do podłoża Wykonanie próby przyklejenia styropianu jest obowiązkowe 
przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia na danej ścianie. Powierzchnię ściany należy 
oczyścić z kurzu a także z powłok i wypraw (jeżeli uległy one w sposób widoczny złuszczeniu) 
i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu 10x10 cm. Do przyklejenia należy 
stosować masę klejącą systemową dopuszczoną do stosowania w budownictwie. Masę 
klejącą należy nałożyć na całą powierzchnię próbek styropianowych warstwą grubości około 
10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć do właściwych miejsc na powierzchni ścian. Po 4 
dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 
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podłoża i przyczepność kleju jest wystarczająca, jeżeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jeżeli 
podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma 
wystarczającej przyczepności do podłoża lub wymaganej wytrzymałości. W takim przypadku 
trzeba powierzchnię ściany dokładniej oczyścić lub usunąć wierzchnią warstwę i wykonać 
ponownie próbę przyklejenia.  
Montaż płyt styropianowych  
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia 
ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt 
styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją 
mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość 
zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni 
wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople 
deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Po zamocowaniu listwy cokołowej 
przystąpić do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocować opierając go na 
listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie 
przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. 
Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca Nakłada się ją 
na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej 
wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy 
nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna 
obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować 
dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m². Zalecane 
jest ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 
cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniugdy nośność podłoża 
jest niska i trudna do określenia. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz 
o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe 
mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość 
zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych 
powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny 
czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm 
Przyklejenie siatki tworzywowej  
Przyklejenie siatki na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
przyklejenia styropianu. Do przyklejenia należy stosować masę klejącą systemową. Masę 
klejącą należy nanosić na powierzchnię przyklejonych płyt styropianowych ciągłą warstwą o 
grubości około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości siatki. Po 
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę 
za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna być odwijana z rolki stopniowo w 
miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie należy na powierzchnię 
przyklejonej siatki nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości około 1 mm w celu 
całkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby była ona niewidoczna. Przy nakładaniu tej 
drugiej warstwy masy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość 
warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 
6 mm. Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. 
Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejane na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i 
poziomie. Szerokość siatki powinna tak być dobrana, aby możliwe było wklejenie ościeży 
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okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o 
wymiarach 20x35 cm. Siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 
narożnika lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szer. około 15 cm. W 
celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na 
wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych i okien na wszystkich kondygnacjach należy przed przyklejeniem siatki 
przykleić perforowane kątowniki aluminiowe.  
 
Wyprawa z tynku mozaikowego  
Podłoże musi być nośne, suche czyste oraz pozbawione środków pogarszających 
przyczepność kolejnych warstw. Nierówności i ubytki w podłożach mineralnych należy 
wyrównać lub uzupełnić np. przy pomocy odpowiedniej szpachlówki. Stare powłoki malarskie 
o niskiej wytrzymałości, tapety lub wszelkie zabrudzenia należy usunąć. Podłoża nasiąkliwe 
należy zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże i chłonność po minimum 2 
godzinach – preparatem gruntującym w kolorze tynku. Zaleca się stosowanie w kolorze 
zbliżonym do koloru tynku mozaikowego. Tynk można nakładać po całkowitym wyschnięciu 
preparatu gruntującego Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie 
wyprawy, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na 
trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające Bezpośrednio przed 
użyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem 
koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie i intensywne 
mieszanie może spowodować odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, 
można dodać niewielką ilość czystej wody (nie przekraczając 250 ml na 25 kg tynku) 
ponownie wymieszać. Zbyt duży dodatek wody uniemożliwia stosowanie materiału. Masę 
tynkarską nakładać pacą ze stali nierdzewnej równomiernie warstwą o grubości min. 1½ razy 
grubszą niż grubość ziarna. Kolejne warstwy nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić 
Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw 
technologicznych, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności 
przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć 
masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie 
należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku 
można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć 
wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie Prace należy wykonywać w suchych 
warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i przy wilgotności 
względnej powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz 
wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub 
wolniejsze twardnienie materiału. Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić 
wyprawę tynkarską przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez 
zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie mieszać produktu z innymi żywicami, 
tynkami, barwnikami i spoiwami. Świeżo po nałożeniu tynk mozaikowy ma mleczną barwę, 
która zanika w trakcie wysychania. Przy długotrwałym kontakcie z wodą (np. w czasie 
intensywnych opadów), „mlecznienie” może czasowo powrócić, do momentu ponownego 
wyschnięcia powierzchni. Należy unikać stosowania tynku mozaikowego w miejscach 
narażonych na długotrwałe zawilgocenie.  
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Wyprawa z tynku silikonowego 
Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku 
tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można zastosować szpachlówkę. Istniejące 
zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie z farb elastycznych, 
wapiennych i klejowych trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw 
zagruntować preparatem gruntującym, a po minimum 2 godzinach – preparatem 
gruntującym. Zaleca się stosowanie gruntu w kolorze zbliżonym do koloru tynku. można 
nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Napór wilgoci od strony 
podłoża może spowodować uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w 
pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie 
warstwy uszczelniające. Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba dodać 
nie więcej niż 1% czystej wody i wymieszać ponownie. Nie używać rdzewiejących pojemników 
i narzędzi. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej 
pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, 
należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku 
wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję 
materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii 
przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę 
z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego 
miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od 
+5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie mieszać produktu z 
innymi tynkami, barwnikami, żywicami i spoiwami. Nie należy nakładać tynku na ściany silnie 
nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się 
stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę 
należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi 
na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie oraz odcieniach 
tynku, należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży 
produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej 
struktury tynku należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych 
poziomach rusztowań a kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. 
Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie 
najkrótszym czasie. 
 

2.4.3.2. Montaż parapetów zewnętrznych 
 
W czasie prowadzenia robót należy uwzględnić konieczność montażu parapetów 
zewnętrznych z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm . Parapety wpuszczone około 1,5 do 2 cm 
w ościeża. 
Montaż 
Parapety zewnętrzne muszą być stabilne i szczelnie osadzone. Woda opadowa nie może 
dostać się pod okno, w warstwy muru lub ocieplenia. Parapety zewnętrzne można 
zamontować jednocześnie z ociepleniem ścian. To ułatwia dokładne dosunięcie płyt 
styropianu do ich boków. Zwykle jednak na budowach przygotowane do montażu parapety 
mocuje się przed wykonaniem dekoracyjnej warstwy tynku cienkowarstwowego. Parapety 
powinny być szczelnie połączone z ościeżnicą okna i ościeżem, żeby w czasie deszczu woda 
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spłynęła po oknie i tynku na parapet, a potem dalej na ziemię, a nie pod okno Aby woda 
ściekała, parapet zewnętrzny należy zamontować ze spadkiem 1-2% na zewnątrz. Musi 

on wystawać na 2,5-5 cm poza lico ściany. Wtedy spływająca po nim woda zostanie od niej 
kilka centymetrów odsunięta. Parapet zewnętrzny powinien być szerszy niż grubość warstwy 
ocieplenia, na której jest osadzany. Na końcu powinien mieć kapinos, czyli nadany taki kształt, 
żeby krople wody nie podciekały pod niego, ale w tym miejscu odrywały się od profilu i 
skapywały z dala od muru. W metalowych profilach parapetowych brzeg blachy jest 
podwinięty Parapet układa się na ociepleniu i przytwierdza do okna poprzez wsunięcie w 
szczelinę instalacyjną w ramie okiennej.  Szczelinę pod parapetem trzeba wypełnić 
niskorozprężną pianką poliuretanową.  
 

2.4.4 Wymagania dotyczące izolacji, iniekcji ścian podziemia części podpiwniczonej 
2.4.4.1. Izolacja grubopowłokowa ścian piwnic poniżej gruntu 
 
Dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa 

 
 Odporność na deszcz po 3 h  
 Wodoszczelność klasa W2A  
 Zdolność do mostkowania rys klasa CB2  
 Odporność na ściskanie klasa C2B  
 Reakcja na ogień klasa E 
 Zgodność z normą EN 15814:2011+A2:2014 

 
W związku z ewentualnością występowania wody pod ciśnieniem hydrostatycznym*należy 
zabezpieczyć mury podziemia przed wnikaniem wody gruntowej oraz wody z opadów 
atmosferycznych  Przewiduje się wykonanie izolacji grubopowłokowej oraz izolacji 
termicznej ścian poniżej terenu w części podpiwniczonej budynku. Podpiwniczenie występuje 
w zapleczu sali gimnastycznej oraz częściowo w budynku dydaktycznym. Izolację wykonać 
ściśle według założeń projektowych.  
 
Temperatura podłoża i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosić od +5 C do 
+3 C. ° 0° Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego 
nasłonecznienia.  
Przygotowanie podłoża Przed nałożeniem należy odpowiednio przygotować powierzchnię. 
Podłoże przeznaczone do nakładania masy powinno być ciągłe, związane, wysezonowane i 
nośne. W przypadku zanieczyszczenia podłoża środkami ropopochodnymi należy je 
skutecznie usunąć. Powierzchnię należy oczyścić mechanicznie, usunąć pyły i naloty, 
wszelkie luźne fragmenty i warstwy, ostre wystające krawędzie i zanieczyszczenia 
pogarszające przyczepność. W przypadku występowania ubytków w podłożu, (raków, gniazd 
żwirowych i innych nierówności) należy je naprawić, wypełnić i wyrównać. Jeżeli ich wielkość 
nie przekracza 5 mm, należy wykonać szpachlowanie wypełniające (drapane), w przypadku 
większych ubytków należy zastosować odpowiednią zaprawę wyrównawczą.   
Przygotowane podłoże gruntować roztworem dedykowanym do gruntowania w wybranym 
systemie. Szpachlowanie wypełniające (drapane): Na zagruntowane podłoże gładką stroną 
pacy nakładać masę (np. ) i zatrzeć, w miejscu występowania ubytków. Szpachlowania 
wypełniającego nie traktuje się jako warstwy hydroizolacji powłokowej.  Wszelkie kąty proste 
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zewnętrzne należy sfazować (zukosować), zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić, 
wykonując fasety. Na podłożach mineralnych można wykonać fasetę z zaprawy mineralnej, 
(promień 4 - 5 cm), Na murze spoinowym (np. bloczki betonowe) należy wykonać tynk 
wyrównawczy. Przygotowane podłoże gruntować roztworem bitumicznym.  
Wykonywanie hydroizolacji wodochronnych podziemnych części budowli: W zależności od 
warunków wodno-gruntowych oraz głębokości posadowienia obiektu, należy dobrać 
odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. Na odpowiednio przygotowane i zagruntowane 
podłoże nakłada się właściwą warstwę BITFLEX 2Kza pomocą pacy lub odpowiedniego 
urządzenia natryskowego. Hydroizolacje przeciwwodne zaleca się wykonać w min. dwóch 
operacjach roboczych (przy metodzie natryskowej grubość nakładanej pojedynczej warstwy 
nie powinna przekroczyć 3 mm). Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu 
poprzedniej warstwy. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów 
wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Powłokę nanosi się zawsze od 
strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy unika się negatywnego ciśnienia 
hydrostatycznego działającego na izolację. W przypadku występowania trudnych warunków 
wodno-gruntowych, w celu zachowania dodatkowej ostrożności, zaleca się wtapiać tkaninę 
techniczną (siatkową) na całej powierzchni izolacji. Świeżo nałożona powłoka musi być 
chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, 
deszczem i ujemnymi temperaturami. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła 
wnikać w przegrodę i podchodzić pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Przejścia 
robocze: Wszelkie przejścia robocze, dylatacje czy też inne strefy narażone na 
niekontrolowane pęknięcia należy zbroić tkaniną techniczną (siatkową). Należy ją wtapiać w 
pierwszą warstwę powłoki. Należy pamiętać o stosowaniu mankietów do uszczelnienia 
wszelkiego typu przejść instalacyjnych. Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą 
niniejszego produktu jest jedynie izolacją powłokową wspierającą uszczelnienia systemowe 
(tuleje z kołnierzami, łańcuchy uszczelniające, sznury bentonitowe), których zastosowanie 
jest konieczne. 
 

2.4.4.2. Izolacja termiczna z płyty XPS i folii kubełkowej 
 
styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164 gr. 13 cm  

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036  
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący  
- klasa reakcji na ogień - E  
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa  
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T) ≤ 0,7%  
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) 
 
 folia kubełkowa:  

- waga - 1000 g/m2  
- grubość materiału – 1 mm  
- wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2  
Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 
odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas 
ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły 
ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym 
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obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się 
w ten sposób powstawania mostków termicznych. 
Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza 
płyt powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych 
hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy 
uszczelniającej. Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba 
średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty 
izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.  
Po wykonaniu izolacji termicznej należy wykonać izolacje pionową z folii kubełkowej i 
przystąpić do zasypania wykopu. 
 

2.4.4.3. Zasypanie wykopów 
 
Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy należy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 
warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w 
miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań dla zasypki. Wówczas grunt ten 
należy wymienić na nowy a ten pochodzący z wykopu wywieźć na odpowiednie składowisko. 
 

2.4.4.4. Opaska wokół budynku 
 

Kostka brukowa  
 rodzaj – prostokątna 20x10 
 kolor – szary 
 zasadnicze charakterystyki: 

 
 
stabilizacja cementowo – piaskowa 5 Mpa 

 konsystencja – S1 
 wytrzymałość - 5 Mpa 
 wyrób gotowy dowożony z wytwórni 

 
obrzeża betonowe 

 wymiary 100x25x6; 100x30x8 
 kolor – szary, 
 wytrzymałość na zginanie – klasa 2 [T] 
 odporność na warunki atmosferyczne – klasa 3 [D]  
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 ścieralność –klasa 4 [I] 
 
Wokół całego budynku należy wykonać obwodowo nową opaskę. Istniejące fragmenty opaski 
i wylewek zewnętrznych betonowych należy skuć, gruz z rozbiórek wywieźć i zutylizować.  
Opaska z kostki betonowej gr 6 cm prostokątnej na podbudowie. Proponuje się wykonanie 
opaski z kostki prostokątnej 10x20 cm szarej szerokości 50 cm ograniczonej obrzeżem 
betonowym szarym 20x6 a w razie konieczności 30x8 
Grunty rodzime w wykopach przed ułożeniem opaski z kostki betonowej należy je dogęścić. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Koryto 
wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane ze spadkiem od strony budynku. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Podbudowa powinna być wyprofilowana ze spadkiem od strony budynku. Grubość warstwy 
podbudowy zasadniczej ze stabilizacji cementowo piaskowej minimum 5 Mpa  min. 10 cm po 
zagęszczeniu. W miejscach wyprofilowanych betonowych koryt odwadniających wykonać 
nowe koryta dla odprowadzenia wody z rur spustowych z galanterii betonowej – korytek 
systemowych. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie 
kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać 
na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Ubicie 
nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 
uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić a kostki całe 

 
2.4.4.5. Iniekcja ścian zewnętrznych podziemia w piwnicach 
 

Prace iniekcyjne należy wykonać ściśle według metody i technologii dobranej w projekcie 
Ogólne i podstawowe wymagania Zamawiającego dla wykonania iniekcji  
Metoda iniekcji wykorzystywana w suszeniu budynków polega na stworzeniu specjalnej 
przegrody uszczelniającej, którą można uzyskać po opróżnieniu porów i kapilarów z wody i 
późniejszym wprowadzeniu w tamto miejsce środków hydrofobowych. Nowocześniejszą 
odmianą tej metody jest iniekcja krystaliczna. W przypadku tego zastosowania w 
utworzonych wcześniej porach i kapilarach tworzy się warstwę izolacyjną z 
wykrystalizowanych wcześniej minerałów, które nie rozpuszczają się w wodzie. 
Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie należy wykonać badania 
wstępne obiektu. Należy określić: - stopień zawilgocenia materiału budowlanego (stosunek 
aktualnej zawartości wody do zawartości wody w stanie nasycenia); - obecność pustek w 
murze; - zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany); - obecność 
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i skuteczność izolacji pionowych. W zależności od wyników badań wstępnych należy wybrać 
odpowiednią metodę iniekcji oraz ustalić rodzaj i zakres niezbędnych prac uzupełniających. 
Wysokość, na jakiej wykonywane są otwory iniekcyjne zależy od rodzaju i skuteczności 
funkcjonowania zewnętrznej hydroizolacji ściany, poziomu terenu przy budynku oraz 
przewidywanych zabiegów dodatkowych i należy ją ustalić przed rozpoczęciem prac. Zaleca 
się stosować następujące zasady: - w przypadku braku zewnętrznych izolacji pionowych 
iniekcję należy wykonywać powyżej poziomu terenu (z reguły ok. 10-20 cm powyżej poziomu 
terenu); - w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnętrznych izolacji przeciwwodnych 
iniekcję należy wykonywać powyżej dolnej krawędzi tej izolacji (z reguły ok. 10-20 cm powyżej 
dolnej krawędzi izolacji przeciwwodnej); - w ścianach wewnętrznych iniekcję należy 
wykonywać jak najniżej (z reguły ok. 10-20 cm powyżej poziomu posadzki). W przypadku 
wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na różnych wysokościach, poziome odcinki rzędów 
otworów iniekcyjnych na różnych wysokościach należy połączyć rzędem otworów 
iniekcyjnych wierconych w pionie. Stopnie zasolenia określane są następująco: 
Niskie średnie wysokie  
Chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %  
Azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %  
Siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %  
 
Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga 
którakolwiek z soli. W przypadku stwierdzenia obecności szkodliwych soli konieczne jest 
tynkowanie ścian specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej porowatości i zdolności 
magazynowania soli. Metoda iniekcji najlepiej nadaje się do porowatych materiałów 
budowlanych o stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia >60% należy 
wstępnie wysuszyć mur np. metodą mikrofalową lub termiczno-konwekcyjną albo wiercić 
otwory iniekcyjne wyżej.  
 
Wiercenie otworów iniekcyjnych Należy sprawdzić odstępy między otworami – powinny być 
równe, w żadnym miejscu odstęp między otworami nie może być większy od 15 cm, na 1 
metrze bieżącym muru musi być wykonanych 8 otworów iniekcyjnych. Należy skontrolować 
głębokość otworów. Średnica otworów musi być zgodna z przyjętą technologią. W przypadku 
metody bezciśnieniowa średnica otworów musi wynosić co najmniej 24 mm (maksymalnie 
30 mm). Należy sprawdzić czy z otworów został usunięty pył wiertniczy. Podczas 
wykonywania iniekcji należy kontrolować na bieżąco zużycie preparatu iniekcyjnego, 
staranność wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczególne otwory, dokładność 
zamknięcia otworów po iniekcji. Odbiór robót iniekcyjnych powinien być dokonany przed 
rozpoczęciem kolejnych prac renowacyjnych (np. tynkowaniem).  
Wykonanie powłoki uszczelniającej Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas 
nakładania kolejnych warstw oraz bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy 
sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość 
warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
 
Po wykonaniu robót iniekcyjnych należy dokonać stosownych napraw murów, uzupełnień 
tynków oraz przemalowania całej ściany zewnętrznej w poziomie piwnicy w obrębie 
wykonywania robót a w pomieszczeniach gdzie występuje odtworzyć – odmalować całą 
lamperię. 
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 2.5. Wymagania dotyczące instalacji  

 
2.5.1. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej   
2.5.1.1. Instalacja odgromowa 
 
puszki kontrolne złącza odgromowego 

 dedykowane do montażu w ociepleniu 
 wykonane z tworzywa ABS 
 stopień ochrony min. IP 20 
 spełniająca wymagania normy PN-EN 60670-22:2009 
 wyposażona w: biały dekiel, wsuwki do mocowania bez demontażu złącza 

 
Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu 

 przebadana na odporność udarową o napięciu 100 kV. 
 Odporność udarowa: Bardzo ciężkie (Klasa 5) 
 Podatność na zginanie: Sztywny 
 Powłoka wewnętrzna poślizgowa: nie 
 Wykonanie trudnopalne: tak 

 
Na dachach należy ułożyć zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 10 mm 
na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogą dziurawić dachu oraz powinny zapewnić 
odstęp min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystające ponad pokrycie dachowe należy 
przyłączyć do najbliższego zwodu poziomego. 
Prace należy rozpocząć od montażu puszek kontrolnych. W tym celu w istniejącym 
dociepleniu w istniejących punktach pomiaru po zdemontowaniu starych puszek należy 
osadzić nowe puszki, w części nowo ocieplanej puszki osadzić przed rozpoczęciem 
docieplenia. Następnie na części nieocieplonej należy zdemontować istniejące piony instalacji 
odgromowej. Na ścianach wytrasować lokalizację nowych rur, zamontować rury instalacji 
odgromowej na uchwyty dedykowane, wciągnąć w rury przewody instalacji odgromowej. 
Instalację należy połączyć ze sobą stosując złącza kontrolne, złącza krzyżowe, złącza 
rynnowe, złącza połączeniowe drut – drut, płaskownik – drut.  
 
Sprawność całej instalacji potwierdzić wykonaniem pomiarów. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: - pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych - pomiar ciągłości 
przewodów odprowadzających. 
 

2.5.1.2. Instalacja zasilania pomp ciepła 
 

Instalację elektryczną pod pompę ciepła i jej zabezpieczenia wykonuje elektryk z 
odpowiednimi uprawnieniami, na podstawie wytycznych dostarczonych przez producenta 
pompy ciepła oraz firmy zajmującej się montażem tego typu urządzeń. Warto również 
sprawdzić kartę katalogową urządzenia Zalecenia te różnią się w zależności od mocy pompy 
ciepła oraz wyposażenia hydraulicznego (zasobnik ciepłej wody ulotkowej, bufor ciepła, 
grzałka elektryczna wbudowana etc.). Najważniejszą rolę odgrywa doprowadzenie zasilania 
oraz odpowiednie zabezpieczenia. 
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Przekrój i ilość żył przewodów zasilających oraz wymagane zabezpieczenie uzależnione jest 
od mocy pompy ciepła i rodzaju zasilania (tu 3 fazy). Zasilanie obwodu pompy ciepła powinno 
być wydzielone z rozdzielni głównej dla kotłowni W rozdzielni powinien być 
zainstalowany wyłącznik nadprądowy, który jest głównym zabezpieczeniem pompy ciepła. 
Ważne, aby w tym obwodzie elektrycznym nie było innych odbiorników prądu poza 
pompą ciepła. 
Zasilanie obwodu pomy ciepła powinno wydzielone z rozdzielni głównej jednym przewodem 
elektrycznym do pomieszczenia kotłowni. W rozdzielni powinien być zamontowany wyłącznik 
nadprądowy, który jest głównym  zabezpieczeniem pompy ciepła. Na obwodzie zasilającym 
nie może występować żaden inny odbiornik prądu poza pompą ciepła 
 

Linia zasilająca na zewnątrz budynku musi być prowadzona w przewodach ochronnych 
domocowanych w sposób trwały  
 
W pomieszczeniu kotłowni wskazane jest wykonanie instalacji jako natynkowej krytej np. w 
rurkach instalacyjnych.  
 
Po wykonaniu zasilania wszelkie uszkodzenia substancji budowlanej należy odtworzyć, 
dokonać stosownych napraw, uzupełnień tynków oraz malowania.  
 

2.5.1.3. Zasilanie urządzeń odbiorczych 
 
Należy przewidzieć o ile będzie to konieczne rozbudowę istniejącej lub montaż nowej 
dedykowanej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniem dla poszczególnych obwodów . 
Przewody zasilające prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego w rurkach osłonowych 
karbowanych. W przypadku braku możliwości przewody zasilające prowadzić w bruzdach 
ściennych. Po wykonaniu robót elektrycznych należy dokonać stosowanych napraw w 
zakresie zaprawiania bruzd, przejść szczelnych ppoż. uzupełnień tynku, gładzi, 
przemalowania fragmentu ściany  
 

2.5.1.4. Instalacja PV 
2.5.1.4.1 Moduły fotowoltaiczne  
 
Przewiduje się montaż instalacji PV o mocy 35 kWp 
Moduł monokrystaliczny o mocy min. 420 Wp, minimum 9 Busbary, rama aluminiowa 
Panel powinien być fabrycznie nowy , wolny od wad ukrytych. Powinien posiadać certyfikaty 
wymagane dla produktów dopuszczonych do obrotu w Europie IEC 61215, IEC 61730-1 oraz IEC 
61730-2. Panel powinien być wolny od czynnika powodującego wzmożoną degradację 
wywołaną różnicą potencjałów  pomiędzy półprzewodnikami w ogniwach a ramą aluminiową, 
systemem konstrukcji lub szkłem solarnym, co powinno zostać udokumentowane 
certyfikatem zgodnie z normą 62804-1:2014. Powinien posiadać również certyfikat że jest 
wolny od degradacji wywołanej światłem zgodnie z normą 60904-11. 
Wymaga się, aby fabryka, w której produkowane są panele przeszła pozytywną inspekcję 
fabryki przez akredytowaną jednostkę laboratoryjną potwierdzone certyfikatem od 
producenta, co zapewni najwyższą jakość dostarczonych paneli. Wymaga się aby panele były 
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wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku, co zostanie udokumentowane przez 
producenta modułów fotowoltaicznych podczas dostawy.  
Moduł pokryty hartowanym szkłem solarnym o niskiej zawartości tlenków żelaza i wysokiej 
transmitacji o grubości minimum 3,2 mm. Szkło solarne pokryte warstwą  antyrefleksyjną z 
przepuszczalnością światła minimum 90,50 % potwierdzona oświadczeniem producenta 
szkła. Wytrzymałość modułu na obciążenie minimum 5 400 kPa oraz kulę gradową o średnicy 
minimum 25 mm potwierdzone certyfikatem producenta modułów 
 
Wymaga się aby panele posiadału przynajmniej 25 letnią gwarancję wydajności na minimum 
80 % i nie większy spadek wydajności modułu po pierwszym roku działania instalacji niż 1%. 
W celu weryfikacji wiarygodności dostarczonych modułów fotowoltaicznych Zamawiajacy 
może żądać aby 1 % , a jeżeli 1 % nie jest równoważny minimum 1 modułowi należy przyjąć 
wartość : 1 moduł został przebadany za poocą dowolnego flashtestera w warunkach STC po 
upływie roku od uruchomienia instalacji wraz z dostarczeniem wyników badań 
Zamawiającemu.  

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ modułu Monokrystaliczny  

2 Minimalna moc Nie mniej niż 420 wskazana ok. 460 - 480 W 

3 Sprawność  Minimum 21.5% 

4 Gwarancja produktowa Nie mniej niż 25 lat 

5 Gwarancja liniowa 
Max. 1 % spadek po pierwszym roku użytkowania, max 
0,4% rocznie w każdym następnym roku do 25 roku 

6 Odporność na śnieg/wiatr Nie gorsze niż min. 5400Pa/2400 Pa 

7 Certyfikaty Obowiązkowe IEC 61215, IEC 61730 

8 Fill factor Nie mniejszy niż min. 77% 

9 Współczynnik temperaturowy Pmax Nie gorszy niż -0,30%/oC 

10 Maksymalna waga Nie większa niż 26 kg 

11 Rama Minimum 30 mm, aluminiowa  

12 Wartość bezpiecznika szeregowego  25A 

13 Odporność na gradobicie  Grad o średnicy 55mm, max. szybkość 33,5m/s 

 grad o średnicy 25mm, max. Szybkość 46 m/s. 

 

2.5.1.4.2 Optymalizator mocy 
 
W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich odstępy między rzędami zaleca się 
dobrać tak, aby pierwszego dnia zimy linia cienia w południe słoneczne zatrzymywała się na 
dolnej krawędzi pierwszego rzędu modułów.   
W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich z uwagi na minimalizację skutków 
zacienienia zaleca się montaż modułów z krzemu krystalicznego w układzie poziomym a 
modułów  cienkowarstwowych w pionowo lub poziomo w zależności od układu ogniw w 
module trzymając się zasady prostopadłego ustawienia ogniw względem ziemi.      
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W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich jeżeli nie jest zachowa zasada 
określona w  powyżej bezwzględnie odstępy między rzędami muszą gwarantować brak 
zacienienia między rzędami także 1 dnia zimy.   
W przypadku braku możliwości uniknięcia zacienienia na module PV z uwagi na lokalizację 
czy ograniczoną przestrzeń montażową dopuszcza się zacienienie o stopniu nie większym 
niż 4%.   
Stopień zacienienia powinien być potwierdzony obliczeniami komputerowymi   
W miejscach o stopniu zacienienia większym niż 4% należy wykorzystać optymalizatory mocy. 
(optymalizatory mocy mogą być zintegrowane z modułami PV)  
Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej należy uzależnić od wcześniejszych pomiarów 
profilu konsumpcji energii. Ukierunkowanie należy dobrać i wykazać obliczeniami bądź 
symulacjami produktywności do akceptacji zamawiającego z uwzględnieniem wyznaczenia % 
wykorzystania energii na potrzeby własne 
W instalacji należy zastosować optymalizatory mocy , które wpłyną na stabilizację uzysków 
z instalacji. Projektant na etapie projektowania dokona doboru optymalizatorów 
odpowiednich dla wykonywanej instalacji.  
 

2.5.1.4.3 Inwerter 
 
Najważniejszą funkcją inwertera jest zamiana prądu stałego wytwarzanego przez moduły 
fotowoltaiczne na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń 
elektrycznych, a także jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter 
steruje pracą systemu fotowoltaicznego co przekłada się na poprawne funkcjonowanie 
instalacji. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napięcia w sieci, 
inwerter odłącza system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczanie wyprodukowanej energii 
do sieci ze względów bezpieczeństwa. 
 
Inwerter powinien spełniać minimum poniższe wymogi: 

• falowniki trójfazowe, - dobór zrealizować w taki sposób aby w trakcie cyklu życia 
modułów PV napięcie wejściowe było w tzw. zakresie napięć MPP, 

• praca zgodnie z obowiązującymi w miejscu montażu normami oraz zaleceniami 
lokalnego operatora energetycznego (m.in. zgodność z aktualnymi normami NC RfG), 

• nie mniej niż dwa niezależne wejścia MPPT dla falowników 3 fazowych, 
· maksymalne napięcie wejściowe min. 900V dla falowników 3 fazowych,  
· pomiar izolacji DC: zintegrowany, 
· zachowanie przy przeciążeniu DC: przesunięcie punktu pracy, ogranicznik 

mocy, 
· odłącznik DC: zintegrowany, 
· zabezpieczenie przed pracą wyspową: zintegrowane, 
· zabezpieczenie przed błędną polaryzacją: zintegrowane, 

• możliwość podłączenia do internetu oraz wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego 
(podłączenie za pomocą Wifi lub LAN), 

• konstrukcja chłodzenia falowników 3 fazowych – aktywna (radiator + wentylator/y), 
• dla falowników 3 fazowych - Min. Sprawność Europejska 96,2%,  Sprawność 

maksymalna – min. 97,1%,  
• stopień ochrony – IP65, 
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• możliwość aktualizacji oprogramowania falownika za pomocą komputera i/lub USB 
i/lub Internetu , 

• min. napięcie MPPT – nie wyższe niż 150 V dla falowników 3 fazowych, nie wyższe niż 
120V (nie dotyczy systemów z optymalizatorami mocy) 

 
Wymagania co do współpracy falownika z siecią: 

• falownik automatycznie synchronizuje się z publiczną siecią energetyczną, 
• przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje 

pracę i odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu 
obwodu itp.). 

Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości 
i monitorowanie synchronizacji falownika, 
 

2.5.1.4.4 Konstrukcja wsporcza 
 

Dostarczona konstrukcja powinna być zgodna z projektem i spełniać odpowiednie normy 
statystyczne na obciążenie śniegiem (EN-1991-3) i wiatrem (EN-1991-4). 
Konstrukcja wykonana z aluminium lub stali ocynkowanej ogniowo. dedykowana dla danego 
sposobu montażu paneli PV. 
Konstrukcja powinna spełniać wymagania jakościowe do pracy na wolnym powietrzu w 
szczególności:  
a) Montaż należy realizować w sposób uniemożliwiający korozję kontaktową  
b) Do połączeń śrubowych należy stosować wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki wykonane 
ze stali nierdzewnej.  
c) Wady materiałowe oraz zabezpieczenie korozyjne objęte są 10-cio letnią gwarancją 
producenta mającego przedstawiciele na terenie polski. 
Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu 
montażowego. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby 
zamontowane moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyznę. 
 
 

2.5.1.4.5. Układy zabezpieczeń 
 
Należy zaprojektować i wykonać układy zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami prawa zaprojektowane do parametrów dobranej technologii zarówno w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej jak i przepięciowej.  
Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W 
skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe 
chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe 
uniemożliwiające uszkodzenie łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. 
Dobór napięcia pracy ochronników PP oraz prądu bezpieczników powinien uwzględniać 
sposób połączenia modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane 
skrzynki zabezpieczeń stałoprądowych powinny posiadać klasę ochronności przynajmniej 
IP65 jak i być odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz 
promieniowania UV.  
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2.5.2 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnej 
2.5.2.1 Wymagania dotyczące instalacji pompy ciepła 
 

Dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej należy zaprojektować i wykonać 2 pompy ciepła typu 
„monoblok” zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni. Górna część pompy wyposażona w 
termodynamiczny system podgrzewający wody, sprężarkę, wymiennik ciepła, pompę 
obiegową oraz grzałki elektryczne. Dolną część pompy stanowi zasobnik o pojemności 300 
litrów. Pompa ciepła o mocy 3 kW 
 
Podstawowe parametry: 

 Zasilanie 
 Temperatura wody wyjściowej 
 COP ok. 3,80 
 Poziom ciśnienia akustycznego max. 45 dB 
 Zabezpieczenia urządzenia: TCO, ATCO, zawór bezpieczeństwa, automatyczne 

oszranianie,  zabezpieczenie przed przeciążeniem 
 Przepływ powietrza: około 415//355/310 m3/h  
 Wężownica – liczba obwodów 4 
 Wydajność ciepłej wody : 0,086 m3/h 

 
Dodatkowo dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w poborze szczytowym wężownica 
pompy zostanie zintegrowana z kotłem olejowym dwufunkcyjnym. W instalacji pompy ciepła 
należy przewidzieć również niezbędne elementy armatury i zabezpieczenia instalacji takie 
jak: zawory bezpieczeństwa, pompy, zawory spustowe, armatura odcinająca, regulacyjna i 
pomiarowa.  
Dokładny dobór pompy, urządzeń oraz elementów wspomagających i ich parametrów należy 
dokonać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  
 

2.5.2.2  Wymagania dotyczące wykonanie robót w pomieszczeniu kotłowni 
 

Prace demontażowe i remontowe  
Kotłownia zlokalizowana jest w istniejącym budynku szkoły. Instalacja pracuje w układzie 
zamkniętym. Wykonawca zdemontuje istniejące kotły, istniejące instalacje oraz całą 
armaturę znajdująca się w pomieszczeniu. Istniejący w pomieszczeniu kotłowni fundament 
można wykorzystać pod projektowany kocioł pod warunkiem stwierdzenia przez 
konstruktura odpowiedniej nośności.  Fundamenty powinny być dostosowane do konstrukcji 
kotłów zgodnie z wymaganiami producenta i wystawać co najmniej 5 cm nad poziomem 
podłogi. Należy przystosować pomieszczenie kotłowni w zakresie niezbędnym do 
przekazania do użytkowania. W ramach prac adaptacyjnych zaleca się między innymi:  
oczyścić sufit, ściany, posadzki, drzwi i okna;  pomalować ściany uzupełnić ubytki powłoki 
malarskiej sufitu;  dostarczyć niezbędne wyposażenie ppoż (np.: gaśnicę i koc gaśniczy), 
Podłoga w pomieszczeniu kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych, 
wytrzymałych na zmiany temperatury oraz uderzenie. Drzwi do kotłowni powinny być 
niepalne i o odporności ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami. Poza tym kotłownię należy 
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wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony 
IP-65.  
Wentylacja kotłowni  
Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego systemu wentylacji po sprawdzeniu obliczeń 
przekrojów. Kotłownia powinna mieć kanały nawiewne umieszczone w przegrodzie 
zewnętrznej, a dolna ich krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad 
poziomem podłogi. Powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna 
wynosić co najmniej 5 cm2 na każdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotła, nie mniej jednak 
niż 300 cm2 . Kanały i otwory nawiewne powinny być niezamykane. Kotłownia powinna mieć 
niezamykane kanały i otwory wywiewne, umieszczone możliwie blisko stropu. Powierzchnia 
otworów powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie 
mniej jednak niż 200 cm2 .  
Instalacje odprowadzenia spalin  
Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje odprowadzenia spalin z kotła w technologii rur 
stalowych izolowanych wykonanych z żaroodpornej, stopowej blachy stalowej, odpornej na 
korozyjne właściwości dymu. Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej 
części komina należy zainstalować kształtkę rewizyjną. Instalację spalinową dostosować dla 
dedykowanych kotłów według producenta kotła oraz producenta przewodów spalinowych. 
Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych 
przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w 
zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego.  
Instalacja grzewcza w kotłowni  
Instalację grzewczą należy podzielić na niezależne obwody zasilające salę gimnastyczną, 
oraz części budynku według rozwiązania typowego tj np. strona lewa, strona prawa,. Należy 
przewidzieć rozdział na 4 obwody grzewcze. Ewentualna redukcja ilości obwodów nastąpi na 
etapie projektowania  
Instalacja grzewcza, do której podłączany jest kocioł olejowy, powinna być instalacją 
zamkniętą, bez dostępu powietrza do układu. Taka instalacja powinna być zabezpieczona w 
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa. W trakcie prawidłowej 
eksploatacji instalacji zawór bezpieczeństwa pozostaje zamknięty. Za utrzymanie stałej 
wartości ciśnienia w instalacji grzewczej odpowiadać będzie przeponowe naczynie 
wzbiorcze. Przed urządzeniami zabezpieczającymi nie można stosować żadnej armatury 
zamykającej. Wyjątek stanowi kulowe zawory odcinające ze spustem, zabezpieczone przed 
przypadkowym zamknięciem przez zdjęcie rączki, montowane przed naczyniem wzbiorczym. 
Każda instalacja przyłączona do kotła powinna być dodatkowo zabezpieczona przed 
zabrudzeniami stałymi z instalacji.  
Filtry lub filtroodmulniki powinny być zabudowane na rurach doprowadzających medium do 
urządzenia. Dodatkowo przed i za filtrem powinny być zabudowane zawory odcinające 
umożliwiające czyszczenie filtrów bez konieczności opróżniania instalacji.  
W kotłowni montować armaturę na ciśnienie minimum 1,0 MPa. Odpowietrzenie przewidzieć 
w najwyższych punktach wg. PN – 91/B – 02420 za pomocą odpowietrzników automatycznych 
z kulowymi zaworami odcinającymi. W najniższych punktach instalacji wykonać odwodnienie 
– zawory kulowe odcinające, spustowe. Przewody sprowadzić nad posadzkę w pobliżu kratki 
ściekowej. Wyloty z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad posadzkę.  
Rurociągi w kotłowni W obiegu kotłowni instalację wykonać z rur stalowych czarnych 
instalacyjnych ze szwem, łączonych przez spawanie. Rury stalowe czarne po ręcznym 
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oczyszczeniu i odtłuszczeniu, należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą 
do gruntowania i farbą nawierzchniową. Przewody w kotłowni należy zaprojektować tak, aby 
zapewnić samokompensację przewodów. Wszystkie przewody w kotłowni prowadzić w 
sposób zapewniający wysokość przejścia w świetle min 2,0 m (od izolacji). Mocowanie 
przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. 
Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za 
wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające 
przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Izolacje rurociągów 
wykonać o grubościach zgodnych z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Należy 
stosować izolację cieplną z mat z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną lub aluminiową. 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N01270 przez naklejanie pasków 
identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 
widocznych i dostępnych. Przy prowadzeniu rur przez przegrody oddzielania pożarowego 
należy wykonać uszczelnienia ogniochronne przejść instalacyjnych. Klasa odporności 
ogniowej przejścia powinna być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest 
wykonywane. Należy stosować przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść 
należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia. Instalacja gazowa  
Instalacje automatyki Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki kotłowni wraz 
z instalacjami towarzyszącymi. System należy połączyć z systemem sterowania pompy 
ciepła.   
Dodatkowo w pomieszczeniach administracyjnych (gabinet dyrektora lub sekretariat lub inne 
wytypowane pomieszczenia ) należy zamontować regulator ciepła z programatorem. 
 
W pomieszczeniu po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać stosownych napraw 
budowlanych tj. uzupełnień tynku, przemalowania ścian, zabudowy GK jeżeli będzie 
wymagana, wykonanie przejść ppoż.  
 
Należy uruchomić instalację i przeprowadzić próbę działania „na gorąco” Z wykonanej próby 
należy sporządzić protokół z uruchomienia instalacji grzewczej z wykorzystanie źródeł 
ciepła. Protokół będzie stanowił załącznik do dokumentacji odbiorowej.  
 
Po zakończeniu wszystkich prac należy w imieniu Zamawiającego (jeżeli wymagane) dokonać 
stosownych odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego 
 
Ponadto Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi pomp ciepła i 
technologii kotłowni wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Ze szkolenia należy 
sporządzić odpowiedni protokół. Protokół będzie stanowił załącznik do dokumentacji 
odbiorowej. 
 
Pierwsze uruchomienie pomp ciepła wymagane jest przy udziale autoryzowanego serwisanta 
i powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem.  
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2.5.2.3 Wymagania dotyczące wymiany instalacji centralnego ogrzewania 
 

Grzejniki 
Grzejniki płytowe - zaworowy grzejnik płytowy do systemów ogrzewania wodnego.  
Temperatura maksymalna:   110 stopni C 
Normy:      EN442, EN10130 
Maks. ciśnienie robocze:   PN 10 
Materiał:      stal niskowęglowa walcowana na zimno 
Kolor:      biały RAL 9016 
Podłączenie:     boczne/dolne 
 
Demontaż istniejących grzejników wykonywany będzie z odzyskiem elementów. Materiały 
uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na miejsce uzgodnione z Inwestorem. 
Zdemontowane grzejniki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca w obiektach 
objętych zakresem, zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki, zabudowy, armaturę oraz 
rurociągi. Po usunięciu starych grzejników oraz rur należy przeprowadzić prace remontowe 
na powierzchni ścian (w obrębie zdemontowanych elementów) celem odtworzenia ich 
wierzchniej warstwy. Szpachlowanie i tynkowanie ubytków odbywać będzie się w miejscu 
zdemontowanych elementów i rozkuć. Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody 
pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Sposób 
oraz materiał należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu.  
Instalacje oraz armatura  
W najniższych punktach instalacji należy przewidzieć zawory spustowe, a w najwyższych 
zawory odpowietrzające. Dokładny dobór rodzaju grzejników na etapie wykonywania 
dokumentacji projektowej. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Przy 
grzejnikach zasilanych z boku należy przewidzieć zawory regulacyjne z głowicami 
termostatycznymi na zasilaniu. W pomieszczeniach ogólnodostępnych, w miejscach gdzie 
dzieci będą miały dostęp do grzejników, należy zastosować głowicę z blokadą nastaw o 
podwyższonej odporności na uszkodzenia lub dodatkowo z blokadą antykradzieżową – do 
uzgodnienia z Zamawiającym. Na powrotach zastosować zawory odcinające powrotne z 
możliwością opróżnienia grzejnika. Przy grzejnikach zasilanych z dołu należy przewidzieć 
wbudowane zawory termostatyczne oraz zawory odcinające. Grzejniki należy zamontować 
głównie w miejscach demontażu istniejących grzejników. Zaprojektowane grzejniki płytowe 
ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 
lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu producenta 13 grzejnika – korzystając z fabrycznych 
uchwytów. Podczas montażu zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 10 cm, a od 
strony zaworu 15 cm. W stanie istniejącym występują zabudowy drewniane na grzejnikach 
m.in. w korytarzach.  
W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na 
grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od 
bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. W związku z powyższym, w ramach prac 
należy przewidzieć montaż zabudowań lub osłon grzejników z płyt MDF lub równoważne. 
Kolor i forma do uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.  
Ilość i lokalizacja zabudowań (osłon) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, po 
uzgodnieniu z Zamawiającym  
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Na odgałęzieniach instalacji pod piony projektuje się zawory równoważące z możliwością 
odcięcia i spustu. Na przewodach powrotnych pod pionami należy zainstalować zawory 
równoważące, na przewodach zasilających należy zainstalować zawory kulowe. Zawory 
równoważące montować na odcinkach pionowych lub poziomych. Przy montażu poziomym 
należy pamiętać o tym, by pokrętło znajdowało się powyżej osi przewodu.  
Zawory równoważące należy montować w miejscach oraz na wysokościach 
uniemożliwiających dostęp osób niepowołanych. Armatura powinna odpowiadać warunkom 
pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest instalowana. Dokumentacja projektowa 
instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach i rozwinięciach średnice 
oraz konkretne nastawy zaworów równoważących, termostatycznych oraz powrotnych. Po 
wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi próbę szczelności i płukanie, a następnie 
regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do równoważenia systemów 
wykorzystanego producenta.  
Rurociągi  
instalację centralnego ogrzewania należy wykonać dwururową czynnikiem grzejnym jest 
woda. Instalację c.o. należy wykonać z rur ze stali weglowej ocynkowanej łączonych przez 
zaprasowywanie. Na kondygnacjach podziemnych modernizowana instalacja będzie 
prowadzona pod stropami. Na kondygnacjach nadziemnych będzie prowadzona wzdłuż ścian. 
W miarę możliwości rurociągi rozprowadzające prowadzić po trasie istniejących przewodów. 
Piony prowadzić w tych samych miejscach, w celu wykorzystania istniejących przejść przez 
ściany i stropy. Odległość pomiędzy rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać 
wykonanie prac montażowych I eksploatacyjnych. Przewody należy prowadzić z minimalnym 
spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 
odwodnienia instalacji, a w najwyższych miejscach załamań możliwość odpowietrzania 
instalacji. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych. Długich podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy 
przestrzegać zasady kompensacji 14 wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz 
właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy 
wykonać co 3 m, jeśli przewód jest prowadzony jako pion lub w bruździe ściennej. Minimalny 
spadek gałązek grzejnikowych zasilających i powrotnych nie powinien przekraczać 2%. W 
przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m powinno się ją przytwierdzić do ściany 
uchwytem na połowie jej długości. Jako zawieszenia stosować kompletne systemowe 
zawieszenia. Nie dopuszcza się łączenia elementów różnych systemów mocujących w 
ramach jednego zestawu mocującego. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody 
budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur.  
Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania I 
odbioru instalacji ogrzewczych. Wytyczne przeciwpożarowe  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 
zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o 
parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować 
przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z 
instrukcją producenta zabezpieczenia. Izolacje W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle 
czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. Rurociągi zaizolować otulinami np.: z wełny 
mineralnej.  
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Gałązki grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej. Rurociągi należy zaizolować 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065, 
z późn. zmianami). Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia 
ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. Roboty 
izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 
identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 
widocznych i dostępnych 
 

2.5.2.4 Wymagania dotyczące wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej 
 

Na etapie projektu należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrauliczne, a dobory średnic 
oraz nastawy zaworów należy pokazać na rozwinięciu oraz rzutach w projekcie. Zgodnie z 
warunkami jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy przewidzieć 
wykonanie dezynfekcji termicznej polegającej na przegrzewie instalacji do temp. 70ºC w celu 
zwalczania Lagionelli.  
Prace demontażowe  
Wykonawca zdemontuje wszystkie rurociągi i elementy instalacji objęte modernizacją (do 
miejsca włączenia w istniejącą instalację).  Po usunięciu starych rur należy przeprowadzić 
prace remontowe na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy (w 
obrębie zdemontowanych elementów). Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody 
pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Po 
wykonanych robotach należy dokonać naprawy lokalnych uszkodzeń.  
Instalacje i armatura Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmować wszystkie obszary tak, aby 
nie pozostawały odcinki o pojemności większej niż 3 dm3 bez cyrkulacji. Do wymuszenia 
obiegu wody w systemie należy przewidzieć pompę cyrkulacyjną. Za pompą należy 
zastosować zawór zwrotny oraz odcinający, natomiast przed filtr siatkowy wraz z zaworem 
odcinającym. Przetłaczany czynnik to woda pitna.  Wykonawca zamontuje na instalacji 
cyrkulacyjnej na odejściu od głównych przewodów zawory termostatyczno-regulacyjne z 
możliwością odcięcia. Jeżeli dobrany zawór nie ma funkcji odcięcia należy przewidzieć 
dodatkowe zawory odcinające. Zawory termostatyczno - regulacyjne należy montować w 
miejscach oraz na wysokościach uniemożliwiających dostęp do osób niepowołanych. Na 
przewodzie ciepłej wody należy zamontować zawór odcinający. Armaturę spustową należy 
instalować w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem 
zamykającym armatury odcinającej lub poprzez kurki spustowe armatury odcinającej. 
Armatura spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych.  
Rurociągi  
Przewody ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać z rur wielowarstwowych minimum PN 16 
stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Przewody 
rozprowadzające prowadzone będą głównie pod stropem w piwnicy, a następnie pionami do 
punktu włączenia w istniejącą instalację. Na kondygnacjach nadziemnych projektowana 
instalacja będzie prowadzona głównie przy ścianach oraz w bruzdach. W celu ograniczenia 
prac uciążliwych dla użytkownika oraz prac odtworzeniowych w łazienkach włączenia należy 
dokonać do istniejącej podtynkowej instalacji ciepłej wody. Modernizacji nie podlegają 
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podejścia pod przybory. Należy wykorzystać istniejące zasilanie punktów czerpalnych oraz 
armaturę wpływową. W miarę możliwości rurociągi rozprowadzające prowadzić po trasie 
istniejących przewodów. Piony prowadzić w tych samych miejscach, w celu wykorzystania 
istniejących przejść przez ściany i stropy. Rozprowadzenie wody ciepłej i cyrkulacji odbywać 
się będzie równolegle do przewodów wody zimnej. Rurociągi prowadzone przy ścianach lub 
pod stropami należy mocować za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur 
oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” Cobrti Instal 
Zeszyt 7. Należy zastosować podpory stałe na pionach poniżej trójników na przewodach 
ciepłej wody na wysokości podpór stałych. Podpory stałe i przesuwne montować zgodnie z 
wymaganiami producenta. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość 
odpowietrzania przez punkty czerpalne. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody 
budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie 
szczelności, dezynfekcji oraz płukaniu. Płukanie należy wykonać wielokrotnie, aż do 
uzyskania pożądanego efektu przy użyciu pomp czyszczących oraz środków chemicznych 
przeznaczonych do rur transportujących wodę pitną. Wszystkie elementy obiegu wody 
użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.  
Wytyczne przeciwpożarowe Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
pożarowego należy zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej 
przejścia powinna być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest 
wykonywane. Należy stosować przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść 
należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia. 17 Izolacje W celu 
minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. Rurociągi 
zaizolować otulinami np.: z wełny mineralnej. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych 
zaizolować np.: otulinami z przeznaczeniem do zalania betonem. Rurociągi należy zaizolować 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065, 
z późn. zmianami). Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia 
ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. Roboty 
izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 
identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 
widocznych i dostępnych.  
 

2.5.2.5 Wymagania dotyczące wymiany instalacji hydrantowej 
 
Wykonawca zdemontuje wszystkie rurociągi i elementy instalacji objęte modernizacją (do 
miejsca włączenia w istniejącą instalację).  Po usunięciu starych rur należy przeprowadzić 
prace remontowe na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy (w 
obrębie zdemontowanych elementów). Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody 
pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Po 
wykonanych robotach należy dokonać naprawy lokalnych uszkodzeń.  
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Nową instalację hydrantową, należy przyłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej. 
Przyłączenie instalacji ppoż. wykonać stosując na istniejącym przyłączu zawór priorytetu. 
Przewody instalacji wody przeciwpożarowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
dwuwarstwowo wg PN-74/H74200 i PN-81/B10700.02 o połączeniach gwintowanych za 
pomocą ocynkowanych kształtek i złączek z żeliwa ciągliwego ŻAB 3504 wg PN-79/H74393. 
Połączenie rur należy uszczelnić sznurem konopnym i pastą uszczelniającą. Rury należy 
prowadzić w rejonach podsufitowych przy ścianach budynku w układach pierścieniowych z 
wyodrębnieniem jak najkrótszych odnóg indywidualnych do poszczególnych hydrantów 
wewnętrznych DN 25 mm. Na instalację wody przeciwpożarowej składają się poziomy i piony 
w układzie z odgałęzieniami do poszczególnych hydrantów. Poziomy wodociągowe będą 
prowadzone w rejonach podsufitowych pomieszczeń i należy je wyposażyć w zawory na 
każdym zasilaniu pionu z obu stron poziomu zasilającego odgałęzienia pionowe, a także na 
głównym zasilaniu rozdzielającym się na dwa kierunki w celu umożliwienia niezależnego 
odcięcia tych dwóch kierunków.  Dla odcięcia rurociągów należy stosować zawory kulowe 
dostosowane do ich średnicy zlokalizowane tylko i wyłącznie w rejonach podsufitowych 
znacznie wyżej niż możliwości ingerencji poruszających się w tym rejonie użytkowników 
obiektu – w tym przypadku uczniów do których należy zastosować w znacznym stopniu 
zasadę ograniczonego zaufania i pewności właściwych zachowań. Zawory te muszą być w 
normalnej eksploatacji w pozycji stale otwartej zabezpieczonej przed niekontrolowanym 
zamknięciem przez osoby niepowołane poprzez zdjęcie rączek zaworowych, które mają być 
tylko w dyspozycji służb technicznych obiektu szkolnego. Należy bezwzględnie zastosować 
zawory jednego typu, aby zapewnić możliwość otwarcia każdego z nich tą samą 
zdeponowaną pod zamknięciem dostępnym dla służb technicznych rączką zaworową. Piony 
należy prowadzić w rejonach przyściennych. 
Montaż hydrantu - zainstalować szafę hydrantową na ścianie  przy pomocy bądź we wnęce  
przy pomocy kołków rozporowych i pianki poliuretanowej, następnie zainstalować zawór 
hydrantowy do rury wodociągowej – odległość zaworu hydrantowego od ściany szafy 
hydrantowej powinna wynosić minimum 20mm, po zainstalowaniu zaworu sprawdzić 
szczelność połączenia zaworu z instalacją wodną, następnie zainstalować zwijadło z wężem 
półsztywnym, łącznikiem (wężem łączącym) połączyć zawór hydrantowy ze zwijadłem (osią 
wodną) przyjmując zasadę łączenia “mosiądz-aluminium” lub “mosiądz-mosiądz” w 
kolejności: stały łącznik gwintowany (Al) z osią wodną (Mo) następnie złączka mosiężna (z 
obrotową nakrętką) z zaworem hydrantowym, - prądownicę po ustawieniu w pozycji STOP 
(zamknięte) zamocować w uchwycie 
Po wykonaniu instalacji przed próbą szczelności instalację należy starannie dwukrotnie 
przepłukać. Instalację hydrantową poddać próbom na ciśnienie 1,5 Panom 
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia 
roboczego , lecz nie mniejszym niż 0.9 MPa w oparciu o normę PN-81/B10700.00-Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania . W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować 
przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo - regulacyjna oraz wszystkie 
połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze 
kontrolnym nie powinno zmniejszyć się o więcej niż 2%. 
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2.5.2.6 Wymagania dotyczące wymiany instalacji zimnej wody użytkowej 
 
Prace demontażowe  
Wykonawca zdemontuje wszystkie rurociągi i elementy instalacji objęte modernizacją (do 
miejsca włączenia w istniejącą instalację).  Po usunięciu starych rur należy przeprowadzić 
prace remontowe na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy (w 
obrębie zdemontowanych elementów). Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody 
pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Po 
wykonanych robotach należy dokonać naprawy lokalnych uszkodzeń.  
Rurociągi  
Przewody zimnej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych minimum PN 16 
stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Przewody 
rozprowadzające prowadzone będą głównie pod stropem w piwnicy, a następnie pionami do 
punktu włączenia w istniejącą instalację. Na kondygnacjach nadziemnych projektowana 
instalacja będzie prowadzona głównie przy ścianach oraz w bruzdach. W celu ograniczenia 
prac uciążliwych dla użytkownika oraz prac odtworzeniowych w łazienkach włączenia należy 
dokonać do istniejącej podtynkowej instalacji ciepłej wody. Modernizacji nie podlegają 
podejścia pod przybory. Należy wykorzystać istniejące zasilanie punktów czerpalnych oraz 
armaturę wpływową. W miarę możliwości rurociągi rozprowadzające prowadzić po trasie 
istniejących przewodów. Piony prowadzić w tych samych miejscach, w celu wykorzystania 
istniejących przejść przez ściany i stropy. Rozprowadzenie wody zimnej odbywać się będzie 
równolegle do przewodów wody ciepłej. Rurociągi prowadzone przy ścianach lub pod 
stropami należy mocować za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur 
oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” Cobrti Instal 
Zeszyt 7. Należy zastosować podpory stałe na pionach poniżej trójników na przewodach 
ciepłej wody na wysokości podpór stałych. Podpory stałe i przesuwne montować zgodnie z 
wymaganiami producenta. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość 
odpowietrzania przez punkty czerpalne. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody 
budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w 
miejscach tych nie może być połączeń rur. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie 
szczelności, dezynfekcji oraz płukaniu. Płukanie należy wykonać wielokrotnie, aż do 
uzyskania pożądanego efektu przy użyciu pomp czyszczących oraz środków chemicznych 
przeznaczonych do rur transportujących wodę pitną. Wszystkie elementy obiegu wody 
użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.  
Wytyczne przeciwpożarowe Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
pożarowego należy zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej 
przejścia powinna być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest 
wykonywane. Należy stosować przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść 
należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta zabezpieczenia. 17 Izolacje W celu 
minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. Rurociągi 
zaizolować otulinami. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych zaizolować np.: otulinami 
z przeznaczeniem do zalania betonem. Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065, z późn. zmianami). Przy 
zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w 
rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. Roboty izolacyjne należy 
rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Rurociągi 
oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych w kierunku 
przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 
 
Po wykonaniu instalacji wykonać badania fizyko – chemiczne wody przez akredytowane 
laboratorium badawcze. 
 

2.5.2.7 Wymagania dotyczące wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej  
 
Ze względu na zły stan techniczny przewodów kanalizacyjnych należy zdemontować 
wszystkie widoczne, możliwe do demontażu przewody prowadzone w piwnicy. Przed 
przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej należy: zlokalizować istniejące 
instalacje, wyznaczyć miejsca wymiany pionu kanalizacyjnych, wykonać  niezbędne otwory i 
obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonać niezbędne otwory w ścianach i stropach 
dla przejść przewodów kanalizacyjnych. Odcinki niewymieniane kanalizacji należy połączyć 
w piwnicy za pomocą kształtki przejściowej ŻEL/PCV Montaż instalacji z PP HD wg 
wytycznych producenta, a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów 
z tworzyw sztucznych”. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
możliwe do wyeliminowania przeszkody mogące spowodować uszkodzenie przewodów np. 
wystające elementy murów, zaprawy betonowej, pręty itp. Należy sprawdzić czy 
przeznaczone do montażu rury nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń. W miejscach przejść przewodów przez przegrody 
budowlane i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich kołnierzy 
ognioochronnych Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać 
odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą 
należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod 
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co 
najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla 
przewodów PP HD dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Pozostałe 
elementy instalacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcjami wykonania i montażu 
producentów i dostawców materiałów Przewody instalacji kanalizacyjnej należy wykonać 
zgodnie z „Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
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2.6.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

2.6.1. Remont istniejących konstrukcji stalowych zadaszeń 
 
Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna 
-gęstość wyrobu, g/cm3 , max 1,4  
− konsystencja tiksotropowa  
− zawartość części lotnych, % wag., max. 35  
− zawartość części nielotnych, % obj. 52  
− grubość warstwy mokrej, µm 230 suchej, µm 120 − zużycie teoretyczne przy grubości 
120µm, w dm3 /m2 0,23 
 − zalecana ilość warstw 1÷2  
− temperatura zapłonu, °C, minimum 26 
 
Emalia poliwinylowa chemoodporna tiksotropowa 
gęstość wyrobu, g/cm3 , max. 1,4  
− konsystencja tiksotropowa  
− zawartość części lotnych, % wag., max 36  
− zawartość części nielotnych, % obj. 55 
 − grubość warstwy mokrej, µm 220 suchej, µm 120  
− zużycie teoretyczne przy grubości 120µm ,w dm3 /m2 0,22  
− zalecana ilość warstw 1  
− temperatura zapłonu, oC co najmniej 26  
 
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 

 Gęstość, g /cm3 , najwyżej 0,871 
 Temperatura zapłonu, oC, co najmniej 28 

 
Istniejącą konstrukcję stalową daszków wejściowych należy oczyścić i pomalować. Prace 
rozpocząć od zdemontowania przykrycia z płyt poliwęglanowych 
Podłoże ocynkowane matowe, wysezonowane pod wpływem atmosferaliów, należy oczyścić 
przez usunięcie produktów korozji cynku (tzw. „białej rdzy”) i wszelkich innych 
zanieczyszczeń. Czyszczenie można przeprowadzić przez omiatanie miękkim ścierniwem, 
szlifowanie papierem ściernym nr 120 (ręcznie lub przy pomocy narzędzi mechanicznych), 
mycie wodą ze środkiem powierzchniowo-czynnym np. przy użyciu myjek ciśnieniowych, 
metodą ręczno-mechaniczną (np. przy pomocy szczotek nylonowych z twardego włosia), albo 
mycie rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną ekstrakcyjną) z użyciem szmat, pędzli 
lub włóknin syntetycznych z osadzonym ścierniwem. Należy przy tym zachować szczególną 
ostrożność, aby nie uszkodzić warstwy cynku. Po czyszczeniu/myciu zaleca się dokładne 
płukanie powierzchni czystą wodą i wysuszenie. Nie zaleca się malowania elementów ze stali 
ocynkowanej przeznaczonej do eksploatacji w zanurzeniu  
 Warunki malowania:  

 temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od 
temperatury punktu rosy,  

 wilgotność względna powietrza najwyżej 80 %,  
 dobra wentylacja,  
 temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC. 4a.  
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Warunki malowania w warsztacie:  
 temperatura minimum 18o C w pomieszczeniu lakierni,  
 wilgotność względna powietrza 55 ± 5 %,  
 dobra wentylacja (ciepły nawiew).  
 Czas schnięcia w temp. 20 oC i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %: pyłosuchość 

(stopień 1) - 1 h 
 
Poliwęglan lity  

 ciężar właściwy 1.2g/cm3 
 przeźroczystość szkła – do 92% 
 25-krotnie większa odporność na uderzenia niż szkło 
 zakres temperatur stosowania od -40 do + 120°C 
 zabezpieczenie warstwą anty UV 
 reakcja na działanie ognia B-s1,d0 wg EN 13501 
 grubość płyty – według doboru projektowego 

 
Płyty należy transportować ostrożnie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczając 
powierzchnię przed zarysowaniem. Płyty należy składować w suchym pomieszczeniu, w 
pozycji poziomej na palecie. Należy unikać wystawiania płyt w stosie na działanie promieni 
słonecznych. Jak wszystkie termoplasty, płyty składowane w stosie narażone na działanie 
słońca mają tendencje do kumulacji ciepła, co może doprowadzić do nieodwracalnego 
uszkodzenia płyt. W przypadku składowanie płyt na zewnątrz należy przykryć paletę z płytami 
białą folią lub tkaniną ochronną 
Obróbka 
przy obróbce mechanicznej płyt litych z poliwęglanu należy pamiętać o:   

 zabezpieczeniu powierzchni płyt i folii ochronnej przed zarysowaniem;   
 zapewnieniu odpowiednich warunków termicznych obróbki (np. chłodzenie przy 

cięciu);   
 odprowadzeniu wiórów z obrabianej powierzchni,  zabezpieczeniu płyt przed 

przemieszczaniem się w czasie obróbki (np. docisk płyt przy cięciu).  
Płyty z poliwęglanu można ciąć standardową piłą tarczową z zębami z węglików spiekanych 
o dużej liczbie zębów na obwodzie (zęby proste). skomplikowane, nieregularne kształty 
należy wycinać standardową wycinarką z ostrzem do aluminium lub frezować. nie jest 
zalecane wiercenie płyt - może osłabiać strukturę wewnętrzną płyty. w przypadku 
konieczności wiercenia należy używać standardowych wierteł do metalu. minimalna 
odległość otworu od krawędzi płyty powinna wynosić 40 mm. płyty można wycinać, 
sztancować, frezować, ciąć laserem, termoformować, giąć na gorąco, giąć na zimno.  
Montaż  
Przed montażem z krawędzi mocowanych w konstrukcji należy usunąć folię ochronną. folie 
z pozostałej części płyt usunąć po ostatecznym zakończeniu wszystkich prac. płyty powinny 
być zamocowane z wszystkich czterech stron.  
Zalecana głębokość osadzenia płyt w konstrukcji powinna mieścić się w przedziale 15 - 20 
mm (w przypadku płyt narażonych na trudne warunki eksploatacji np. wandalizm, głębokość 
osadzenia należy zwiększyć do 25 mm). Przy montażu płyt należy pamiętać, że jak każdy 
materiał termoplastyczny, płyty wykazują zmienność wymiarów pod wpływem temperatury i 
wilgoci. z tego powodu mocowanie płyt powinno zapewniać możliwość kompensacji zmian 
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wymiarów płyty. Minimalna wielkość dylatacji: 3 mm na każdy metr długości płyty. rozstaw 
podpór przy montażu płyt jest zależny od wymiarów płyty, obciążenia płyty (obciążenie 
wiatrem i śniegiem zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi), sposobu osadzenia 
płyty w konstrukcji. poniższe tabele pozwolą państwu dobrać odpowiednią grubość płyt w 
zależności od obciążenia wiatrem i wymiarów płyty (rozstaw podpór). Po dopasowaniu 
wymiarów należy zamontować płyty w przestrzeni daszka stosując listwy i uszczelki według 
rozwiązań systemowych 
 

2.6.2. Malowanie konstrukcji stalowej schodów wyjścia ewakuacyjnego 
 
antykorozyjna gruntoemalia bezpośrednio na rdzę 

 Gęstość, najwyżej   [g/cm3 ] 1,35 
 Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotn. wzg. pow. 55±5%, 

stopień 1, najwyżej    [min] 40 
 Wygląd powłoki:  połysk, półmat, mat, efekt młotkowy 

 
Istniejąca konstrukcję schodów ewakuacyjnych należy oczyścić z korozji w sposób ręczny 
poprzez użycie szczotek stalowych lub mechanicznie np. poprzez przystawki do wiertarek. 
Zamawiający dopuszcza również wariant czyszczenia z korozji przez piaskowanie „loco” bez 
demontażu konstrukcji przy zachowaniu odpowiednich środków zabezpieczających np. 
ekrany osłonowe, osłony z foli itp.  
Po oczyszczeniu konstrukcję należy odtłuścić. Odtłuszczanie to bardzo ważny element 
czyszczenia konstrukcji stalowych. Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych, smarów 
i olejów z konstrukcji stalowych jest szczególnie trudne, gdyż substancje te są tłuste, 
a trzeba przyznać, że konstrukcje takie szczególnie narażone są na tego typu 
zabrudzenia. Odtłuszczanie polega na nałożeniu odpowiedniej warstwy - bądź ilości warstw 
- specjalnego chemicznego środka odtłuszczającego, który nie działa szkodliwie na metal, 
ale przerywa wiązania utrzymujące tłusty brud na powierzchniach stalowych i ma bardzo 
dobre właściwości penetrujące i oddzielające go od powierzchni. 
Z elementów przeznaczonych do malowania usunąć  wszelkie zanieczyszczenia, które mogą 
pogorszyć przyczepność, a w konsekwencji spowodować wady powłoki i przedwczesne jej 
odspajanie. W przypadku prac renowacyjnych na starych powłokach należy sprawdzić czy 
nowa powłoka nie będzie reagować z wcześniejszymi warstwami powłok malarskich. 
Wykonując próbę kompatybilności powłok należy nałożyć warstwę farby na niewielką 
powierzchnię i pozostawić na 3 do 6 godzin w celu wyschnięcia. Po tym czasie należy dokonać 
oględzin czy na wymalowanej powierzchni nie występuje żadna niepożądana reakcja tj. 
odparzanie, marszczenie oraz inne niepokojące objawy, ltóre mogą być przyczyną wady 
powłoki, a w konsekwencji przedwczesnego starzenia i obniżenia ochrony antykorozyjnej.  
Farbę należy nakładać przy użyciu wałką lub pędzla (dla uzyskania efektu młotkowania 
używać pędzla) . Farbę można również aplikować przy użyciu natrysku pneumatycznego . 
Zaleca się nałożenie 3 warstw dla uzyskania grubości minimum 80 mikronów powłoki w 
stanie suchym. Kolejne warstwy można nakładać od 2 do 24 godzin, a w przypadku 
niedotrzymania zalecanych czasów konieczne jest malowanie po 14 dniach od zakończenia 
aplikacji warstwy poprzedniej. Zalecenia te powiązane są m. in. Z grubością nałożonych 
powłok, wilgotnością, temperaturą, cyrkulacją powietrza, stopniem wykończenia i kolorem. 
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Jednocześnie należy unikać wielokrotnego przeciągania pędzlem, gdyż może to doprowadzić 
do rozmiękczenia warstwy poprzedniej lub /i powstania niejednorodności na powłoce.   
 
3. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót  
 
Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z:  
• programem funkcjonalno-użytkowym,   
• wymaganiami Zamawiającego   
• zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami   
• dokumentacją projektową określoną w niniejszym opracowaniu,   
• postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 
  
3.1. Materiały, wyroby budowlane 
 

 Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami 
umowy.  
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 
Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 
odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 
Wykonawca.  
 
3.2. Sprzęt i transport  
 

 Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo 
pracowników i osób postronnych.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  
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Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 
postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  zamówienia  sprzętu 
i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości.  
Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 
obowiązującym przepisom.  
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania.  
Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 
W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność.  
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).  
W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić przepisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do 
pracy.  
Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców 
materiałów lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu 
wskazań i zaleceń producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca 
jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
3.3. Wykonanie  robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 
zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami 
Nadzoru Inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badan materiałów oraz robót.  
Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych 
przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy 
osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia 
należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom przepisów określających procedury badan. Inwestor będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca.  
Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich przepisów.  
  
3.4. Kontrola jakości robót  
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  
Zasady kontroli jakości robót:  

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
• wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót.  

• przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

• wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST.  

• minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  

• wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje że zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan.  
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie o jakichkolwiek 
niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca Badania 
i pomiary:  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  
Stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
uprawniony jest do wyrywkowego – losowego dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc 
potrzebna ze strony producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.  
Atesty jakości materiałów:  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
 

3.5. Dokumenty budowy 

  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane na życzenie Zamawiającego.  
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Dokumentację stanowią:  
• umowa o wykonanie zamówienia.  
• ostateczna decyzja pozwolenia na budowę.  
• projekt architektoniczno – budowlany i projekty . techniczne 
• zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami.  
• pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót.  

• kwalifikacja zamierzonych odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z 
odpowiednia informacją zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan 
BIOZ.  

• Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną  pracy oraz 
bezpieczeństwem pożarowym.  

• harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności,  
• dokumenty rozliczenia finansowego robót.  
 dziennik budowy.  
• protokół przekazania placu budowy.  
• szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych.  
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  
• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie (jeśli dotyczy 

inwestycji).  
• wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy.  
• protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty laboratoryjne  
• dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 

budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie.  
• dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. 

instrukcje obsługi i eksploatacji.  
• instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów.  
protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach 

i urządzeniach obcych.  
• świadectwa energetyczne budynków  
• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji.  

 

3.6.Odbiór robót 
 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, które 

ulegną zakryciu,  
• Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory  częściowe robót zgodnie z 

przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,  
• Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne,  
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• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót,  

• Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .  
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 
odniesieniu do ilości jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.  
Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i 
przyjęcia wszystkich dokumentów odbiorowych wymienionych w niniejszym opracowaniu,   
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot 
uzupełniających robót poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-
użytkowym.  
Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Podstawy płatności  
Rozliczenie nastąpi za wykonane elementy robót określone w harmonogramie płatności, 
zgodnie z umową.  
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 3.7.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
  
Przez roboty podstawowe rozumie się - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót; 
Przez roboty tymczasowe rozumie się prace, które są projektowane i wykonywane jako 
potrzebne do wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych 
Przez prace towarzyszące rozumie się prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzację 
powykonawczą; 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót 
tymczasowych i towarzyszących   niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
  
 3.8.  Część informacyjna  
3.8.1. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością  
 
Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością znajdują się w 
załączniku dołączonym do niniejszego dokumentu.  
 

3.8.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
budowlanego  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz 
aktami wykonawczymi do tej ustawy 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2015 poz. 1422).  
Wszystkie przyjmowane współczynniki przenika ciepła U, przyjmowane są zgodnie z 
wymaganiami izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami związanymi z 
oszczędnością energii według normy WT2021.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego 
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oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

 Inne obowiązujące przepisy 
 

3.8.3. Kopia mapy zasadniczej 
Kopia mapy zasadniczej znajduje się w załączniku dołączonym do niniejszego dokumentu. 
 

3.8.4. Wyniki badań gruntowo wodnych 
 Nie dotyczy.  
 

3.8.5. Zalecenia konserwatorskie   
 Nie dotyczy  
 

3.8.6. Raporty i opinie środowiskowe  
 Nie dotyczy 
 

3.8.7. Pomiary ruchu drogowego i hałasu  
 Nie dotyczy.  
 

3.8.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana  
  
Audyt energetyczny znajduje się w załączniku dołączonym do niniejszego dokumentu. 
Inwentaryzacja elewacji oraz dachów – rysunki poglądowe znajdują się w załączniku 
dołączonym do niniejszego dokumentu. 

4. Załączniki do programu  
 
Załącznik nr 1 - Kopia mapy zasadniczej 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 
Załącznik nr 3 – Szkice i rysunki – inwentaryzacja elewacji – ścian zewnętrznych, dachów 
Załącznik nr 4 - Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Zespól Szkół i 
Placówek Oświatowych w Magnuszewie 
 


