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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkdl i Placowek Oswiatowych
w Magnuszewie

Nazwa zadania:

ul. Bohaterow Wrzesnia 10, 26-910 Magnuszew

Adres obiektu: dz. nr ew. 61/5 obr. 0005

Grupa robét

451 Przygotowanie terenu pod budowe

45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

453 Roboty instalacyjne w budynkach

45.4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

7.2 Ustugi architektoniczne i podobne

7.3 Ustugi inzynieryjne

Klasa robét:

451 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

45.26 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne roboty spec.
45.31 Roboty instalacyjne elektryczne

45.32 Roboty izolacyjne

4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.41 Tynkowanie

45.42 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45.44 Roboty malarskie i szklarskie

45.45 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwy i kody wg

g .22 Ustugi projektowania architektonicznego
stownika CPV .24 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71.25 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71.31 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71.31 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria robét

45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4511.3 Roboty na placu budowy

45.26.1 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45.26.2  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45.31.1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.3 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45.31.4 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45.31.5 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i sprzetu elektrycznego w budynkach

45.31.6 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317 Inne instalacje elektryczne

45.32.1 Izolacja cieplna

4532.4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45.33.1 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4533.2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.41.0  Tynkowanie
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45.421

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.44.2  Naktadanie powierzchni kryjacych
45.44.3 Roboty elewacyjne
45.45.3 Roboty remontowe i renowacyjne
71.221 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71.24.5 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71.25.1 Ustugi architektoniczne i dotyczgace pomiaréw budynkéw
71.31.2 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej
71.31.3 Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego
T7.31.4 Ustugi energetyczne i podobne
71.31.5 Ustugi budowlane
71.32.1 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71.32.6 Dodatkowe ustugi budowlane
Zamawiajacy: Gmina Magnuszew
Q:;f:wiajqcego: ul. Saperéw 24, 26-910 Magnuszew
1. Strona Tytutowa
2. Cze$é opisowa
2.1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
211 charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub
zakres rob6t budowlanych
2.1.2 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
213 og6lne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.1.4 szczegStowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
221 Wymagania zamawiajgcego dotyczgce przygotowania dokumentacji
projektowej
222 Wymagania zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu budowy
Spis zawartosci: 223 Wymagania zamawiajgcego dotyczace architektury
2.2.4 Wymagania zamawiajgcego dotyczgce konstrukcji
225 Wymagania zamawiajgcego dotyczace instalacji budowlanych
2.2.6 Wymagania zamawiajgcego dotyczace wykonczenia
227 Wymagania zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu
3. Czes¢ informacyjna

3.1 dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw;

3.2 oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

3.3 przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.4 posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Opracowanie:

Piotr Kulkowski
upr. bud. GP-111-7342/238/94
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. Czes¢ opisowa

Wstep

Gtownym celem przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej oraz komfortu
uzytkowania i estetyki obiektu uzytecznosci publicznej - budynku Zespotu Szkét i Placowek
oswiatowych w Magnuszewie poprzez wykonania termomodernizacji i robot remontowych
oraz modernizacji technologii kottowni olejowej opisanej w niniejszym programie, a w efekcie
zmniejszenie ilosci oraz kosztow zuzycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazéw do
atmosfery, a przez to zmniejszeniu zapotrzebowania na energie oraz zwiekszenie
wykorzystania energii odnawialnej w wyniku montazu pomp ciepta dla celow pozyskania
c.w.u.. Zaréwno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny mozliwy jest do uzyskania dzigki
zmniejszeniu zapotrzebowania na energie pierwotng oraz zwiekszenie wykorzystania energii
odnawialnej w wyniku montazu pompy ciepta

Podstawa niniejszego opracowania jest audyt energetyczny, dostepna dokumentacja
techniczna, uzgodnienia z Zamawiajagcym co do oczekiwan w zakresie przeprowadzonych
robét oraz przeprowadzona wizja lokalna. Wszystkie zatagczone dokumenty i opracowania
stanowig integralng cze$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Ilekro¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne
nalezy przyjmowaé rozwigzania opisane w PFU, oraz audycie w celu osiggniecia
maksymalnych uzyskow efektywnosci energetycznej termomodernizowanego obiektu.

Projekt dazy do dostosowania obiektu do obowigzujgcych standardéw techniczno-
funkcjonalnych oraz uzytkowych. Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje
ograniczenie zapotrzebowania na energie budynku uzytecznosci publicznej, poprzez
wykonanie odpowiednich usprawnien termomodernizacyjnych oraz poprawe komfortu
uzytkowania.

Planowana termomodernizacja budynku Zespotu Szkot i Placowek Oswiatowych w
Magnuszewie umozliwi:

zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie

zmniejszenie kosztow eksploatacji budynku uzytecznosci publicznej (koszty ogrzewania i
przygotowywania cieptej wody uzytkowej), zmniejszajgce wydatki budzetowe
zmniejszenie wskaznika rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku
zwigkszenie udziatu odnawialnych zrddet energii

DEFINICJE

Ilekro¢ jest mowa w niniejszym PFU o:

Jnwestorze” lub ,Zamawiajgcym” - nalezy przez to rozumie¢ Gmine Magnuszew, ul.
Saperow 24, 26-910 Magnuszew

,Modernizacji” - nalezy przez to rozumie¢ przebudowe na potrzeby procesu
termomodernizacji w ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, to jest
wykonywanie rob6t budowlanych w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
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uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosgé,
szerokos¢ badz liczba kondygnaciji.

,Obiekt” - nalezy przez to rozumie¢ budynek uzytecznosci publicznej w Magnuszewie - tu
budynek Urzedu Miasta i Gminy z jednostkami w budynku

,Rozporzadzeniu” - nalezy przez to rozumie¢ wtasciwe dla obszaru dziatania:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

,Dokumentacji Projektowej” - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ,Rozporzadzeniu”

,Dokumentacji” - nalezy przez to rozumie¢ ogot dokumentacji opisanej w niniejszym PFU
,Ustawie PZP” lub ,PZP" - nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 22 czerwca 2016 r. o
zmianie ustawy - Prawo Zamowien Publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr
0 poz. 1020 2016.07.28)

,Warunki techniczne” lub ,WT2021" - nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

,Programie”, ,PFU”, ,Opracowaniu” - nalezy przez to rozumieé¢ niniejszy Program
funkcjonalno uzytkowy opracowany zgodnie z ,Rozporzadzeniem”

,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”)-
nalezy przez to rozumiec aktualne, ogdlnie obowigzujgce naterenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny.

,Obiekt budowlany” - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

,Budynek” - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach.
,0dbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu” - odbior polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.
Jnspektor Nadzoru” - oznacza osobe(y) wyznaczong(e) przez Zamawiajgcego i
reprezentujgce Zamawiajgcego dziatajgce w ramach udzielonych petnomocnictw oraz zgodnie
z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich
niezbednych zezwolen (o ile bedg wymagane) oraz wykonanie robdt budowlanych,
instalacyjnych i elektrycznych w zakresie termomodernizacji i usprawnienia funkcjonalnosci
budynku wraz z pozostatymi robotami towarzyszacymi budynku Zespotu Szkél i Placowek
Oswiatowych w Magnuszewie pow. kozienicki woj. mazowieckie
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Wykonawca powinien rowniez uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia,
pozwolenia itp. certyfikaty itp., wynikajgce z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych
robot.

W ramach zakresu rzeczowego przewidziano:

1.  Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, Specyfikacji Technicznych
zgodnej z ,Rozporzadzeniem”

2. Modernizacja systemu ogrzewczego - wymiang piecow c.o. i c.c.w.u na nowe olejowe;
wykonanie nowej technologii kottowni; wymiana zewnetrznego podziemnego
zbiornika na olej opatowy, wymiana przytgcza - zasilania podziemnego miedzy
zbiornikiem zewnetrznym , a kottownia

3. wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania na nowa wykonang z rur stalowych metodg zaciskows; wymiana
grzejnikow na grzejniki z zaworami termostatycznymi

4. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. - montaz technologii kottowni, montaz
zasobnika zintegrowanego z pompa ciepta, wymiana dostepnych i mozliwych do
wymiany gtéwnych przewodéw zasilajgcych

5. Wykonanie instalacji hydrantowej z zaworem pierwszenstwa

6. Wymiana poziomow - zasilania w zimng wode w budynku

7. Ocieplenie scian zewnetrznych podziemia wraz z robotami towarzyszacymi

8. Ocieplenie stropodachéw i dachu

9.  Wymiana poszycia dachu sali gimnastycznej z ptyt warstwowych

10. Wymiana okien w pomieszczeniach ogrzewanych sali gimnastycznej

11. Montaz w istniejgcych oknach z nawiewnikow

12. Ocieplenie stropow wraz z modernizacjg pokrycia dachowego

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

Parametry techniczne opisanych prac zawarte s3 w audycie termomodernizacyjnym
bedacym zatacznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.

Wartosci wskaznikow do zalecanych do osiggniecia poprzez przeprowadzong
termomodernizacje to:

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m?K)]:

1. Sciany zewnetrzne podziemia - 0.200 W/(m?*K)

2. Stropodach - 0.150 W/(m?K)

3. Stropy - 0.150 W/(m*K)

4. Drzwi zewnetrzne - 1.300 W/(m?K)

5. Okna - 0.900 W/(m?K)
Uwagallll

Zamawiajacy zaleca przeprowadzania wizji lokalnej celem indywidualnej oceny zakresu prac
i stanu technicznego jak i wymagan Zamawiajgcego na etapie sporzadzania oferty.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Uwarunkowania techniczne

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkot i Placowek
Oswiatowych w Magnuszewie zlokalizowanego przy ul. Bohaterow Wrzesnia 10, 26-910
Magnuszew dz. nr ew. 61/5 obr. 0005.

Charakterystyka obiektu.

Budynek Zespotu Szkét i Placowek Oswiatowych w Magnuszewie jest obiektem o
zroznicowanej formie przestrzennej i bryle w ksztatcie regularnych prostokatow wzajemnie
do siebie przylegajacych. Budynek gtéwny dydaktyczny wybudowany okoto 1990 roku, w
latach pozniejszych rozbudowany o sale gimnastyczng. Budynek dzieli sie na czes¢ ,starg”
dwukondygnacyjng (parter i pietro) oraz czes¢ ,nowg” - sale gimnastyczng z tacznikiem.
Budynek w czesci podpiwniczony. Piwnice zlokalizowane w czesci pod budynkiem ,starym”
stanowig powierzchnie uzytkowg i wykorzystywane s3 jako szatnie, kottownia i
pomieszczenia techniczne. Piwnice pod czescig ,nowa” stanowig zaplecze kuchenne oraz
szatniowo - sanitarne.

Bezposrednio do budynku przylega niedawno wybudowany budynek Zztobka. Obiekt ten jest
nowoczesnym budynkiem i nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Przyblizone podstawowe dane wielkosciowe:

Powierzchnia zabudowy ok. - 2 346 m?

Powierzchnia catkowita budynku ok. - 5 445 m?

w tym:

Powierzchnia w czesci podziemnej ,starej” ok. - 780 m?

Powierzchnia w czesci podziemnej ,nowej” ok. - 780 m?

Powierzchnia parteru ok. - 2224 m?

Powierzchnia kondygnacji ok. - 1661 m?

Kubatura ok. - 20500 m?

Liczba kondygnac;ji: - 2 nadziemne/1 podziemna w czesci

Opis techniczny podstawowych istniejgcych elementéw budynku

e Sciany nadziemia zewnetrzne czesci ,starej’ - murowane warstwowe ocieplone
styropianem 5 cm w wyprawg z tynku strukturalnego; grubosé¢ catej przegrody z
tynkiem wewnetrznym 54 cm. Widoczne odksztatcenia, brak ptaszczyzny oraz
uszkodzenia mechaniczne. Przewiduje sie wykonanie napraw istniejacej elewacji
poprzez naprawy lokalne, wykonanie utozenia siatki zbrojgcej, domocowanie
mechaniczne oraz wykonanie nowej wyprawy z tynku strukturalnego.

° Sciany nadziemia - cokotowe zewnetrzne czesci ,starej” i ,nowej’- warstwowe
ocieplone styropianem 3 cm z wyprawg z tynku mozaikowego. Oktadzina ocieplenia
ze styropianu w czasie ogledzin wykazata znaczne zuzycie techniczne spowodowane
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btedami wykonawczymi w czasie realizacji robot dociepleniowych. Ptaszczyzna
styropianu nie ma przyczepnosci do podtoza, jest odspojona, a w wyniku nacisku
mechanicznego powoduje sprezyste odksztatcanie. Dla poprawienia realizacji nalezy
istniejacy docieplenie cokotu rozebrac oraz wykonac nowe ze styropianu XPS wraz z
nowa wyprawa z tynku mozaikowego

Sciany nadziemia zewnetrzne czeéci ,nowej” - murowane, warstwowe ocieplone
styropianem 5 cm w wyprawg z tynku strukturalnego; grubosé catej przegrody z
tynkiem wewnetrznym 54 cm. Widoczne odksztatcenia, brak ptaszczyzny oraz
uszkodzenia mechaniczne. Przewiduje sie wykonanie napraw istniejgcej elewacji
poprzez naprawy lokalne, wykonanie utozenia siatki zbrojgcej, domocowanie
mechaniczne oraz wykonanie nowej wyprawy z tynku strukturalnego.

Sciany podziemia zewnetrzne czesci ,nowej i starej” - murowane. Sciany wykazujg w
czasie obfitych deszczow znaczng przesigkalnos¢ o dos¢ znacznym stopniu.
Wilgotnos$é $cian powoduje degradacje istniejgcych tynkdw wewnetrznych. Przyczyng
powyzszego jest najprawdopodobniej zta lub jej brak izolacja zewnetrzna $cian oraz
naptyw wody do budynku w wyniku odwrotnych spadkéw opaski betonowej. Dla
poprawy stanu istniejgcego nalezy odkopac istniejgce Sciany, wykonaé wtasciwg
izolacje, dociepli¢, wykona¢ nowg opaske, a takze wykonaé uszczelnienie sScian
metod3 iniekcji

Dach / stropodach

Nad czescig ,starg” wystepuje stropodach wentylowany. Jedna potac dachu (potowa)
w czesci na istniejgcym pokryciu z papy wykonano konstrukcje drewniang oraz
pokrycie z blachy trapezowej. Stropodach nieocieplony. Mozliwe do wykonanie
docieplenie metodg wdmuchania granulatu z wetny. Stare pokrycie z papy nalezy
usung¢, wyrownac podtoze i pokry¢ dwukrotnie papg zgrzewalna.

Czesc ,nowa” - taczniki zaplecze sali gimnastycznej - drewniana konstrukcja wiezby
dachowej wraz z pokryciem z blachy trapezowej. Przestrzen strychowa nieuzytkowa,
wentylowana z mozliwoscig docieplenia wewnatrz. Stan blachy oceniono jako
niedostateczny. Na catej dtugosci krycia wykonywano roboty uzywajac kilku arkuszy
blachy co powoduje brak szczelnosci. Przestrzen migdzy stropem a pokryciem z
blachy trapezowej do wykorzystania i docieplenia stropu w czasie wymiany pokrycia.
Sala gimnastyczna - Pokrycie jednospadowe z ptyty warstwowej z wypetnieniem. Z
uwagi na liczne przecieki i brak skutecznej naprawy na pokryciu z ptyty warstwowej
dla zapewnienia szczelnosci wykonano pokrycie catosci z papy zgrzewalnej, co
wedtug informacji nie przyniosto oczekiwanego rezultatu. Przewiduje sie rozebranie
pokrycia i wykonanie nowego z ptyty warstwowej. Konstrukcje nosng ptyt stanowi
wewnetrzna konstrukcja stalowa wigzarow dachowych. W skrajnym przesle
zauwazono ugiecie. Niezbedne jest opracowanie ekspertyzy oraz obliczeniowe
sprawdzenie czy nie zostat przekroczy graniczny stan nosnosci. W przypadku
przekroczenia nalezy dokona¢ wzmocnienia

Odwodnienie i obrobki blacharskie - rynny dachowe s$rednicy 12 cm oraz rury
spustowe s$rednicy 160 i 125 cm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane;j.
W wyniku dtugotrwatego uzytkowania ulegty znacznej deformacji, uszkodzeniom,
znaczne s$lady korozji. Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
- widoczne znaczne $lady deformacji w zwigzku z dtugotrwatym uzytkowaniem,
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widoczne $lady korozji, brak przylegania, nieszczelnosci powodujgce znaczne
przecieki. Rynny i rury spustowe oraz wszystkie obrdbki blacharskie przewidziano do
docieplenia.

Stolarka otworowa

e Drzwi zewnetrzne wejscia gtownego do szkoty aluminiowe. Uzytkowane okoto 10 lat.
Szacuje sie U=1,80 - 2,0 W/(m2K) . Z uwagi na intensywnga eksploatacje oraz znaczne
zuzycie drzwi do szkoty , drzwi wewnetrzne w wiatrotapie kwalifikujg sie do wymiany.

e Okna w pomieszczeniach ogrzewanych wykonane z PCW. Okres uzytkowania okoto 15
lat. Szacuje sie U = 1,60 W/(m2K).

e Okna w sali gimnastycznej wykonane z PCW. Szacuje sie U = 2,00 W/(m2K). Z uwagi
na wielko$¢ okien, podziat kwater oraz ciezar skrzydet stupki miedzy kwaterami
ulegty deformacji w wyniku czesc¢ skrzydet sie nie otwiera. Okna w sali gimnastycznej
nalezy wymieni¢ na nowe z podziatem na nowe kwatery.

Charakterystyka systemu grzewczego

e Zrédtem ciepta dla systemu ogrzewczego jest lokalna kottownia olejowa.
Zainstalowano dwa kotty olejowe LUMO o mocy 150 i 200 kW.

o Na zewnatrz na wydzielonym terenie zlokalizowany podziemny zbiornik oleju. Z tego
zbiornika rurociggiem podziemnym dostarczany jest olej do niewielkiego zbiornika
buforowego zlokalizowanego w kottowni

o Technologia kottowni oraz urzadzenia o duzym stopniu zuzycia z uwagi na dtugotrwaty
okres uzytkowania. Brak jest dokumentacji dopuszczajacej zbiorniki do eksploataciji.
sprawnos¢ kottow olejowych jest niska. Nalezy dokona¢ wymiany zbiornika
podziemnego na olej. Wykonanie nowej technologii kottowni.

Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
e Zrédtem ciepta dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe] jest lokalna
kottownia olejowa. Z uwagi na konieczno$¢ wykonania nowej technologii kottowni
nalezy podczas realizacji zapewni¢ mozliwosc zabezpieczenia budynku w cieptg wode
uzytkowa np. poprzez zbiornik zasobnik c.w.u
e Przewody zasilajgce w ciepta wode stalowe o dos¢ znacznym zuzyciu. Przewiduje sie
w mozliwych lokalizacjach wymiane rurociggéw zasilajgcych.

Charakterystyka systemu wentylacji

W budynku zastosowano system wentylacji naturalnej - grawitacyjnej. Doptyw $wiezego
powietrza metodg kompensacyjng poprzez drzwi wejsciowe i otwieranie okien.
Odprowadzenie zuzytego powietrza poprzez kanaty wentylacyjne na dachy. W pomieszczeniu
Sali gimnastycznej oraz zapleczu szatniowo - sanitarnym brak wentylacji. W oknach brak
nawiewnikow, zapewniajgcych doptyw sSwiezego powietrza. Nalezy przewidzie¢ we
wszystkich oknach montaz nawiewnikéw zapewniajgcych dodatkowy doptyw powietrza.

W sali gimnastycznej nalezy wykonac instalacje wentylacji poprzez montaz nawiewnikow w
$cianach i wymiane wentylatoréw wyciggowych w dachu. W pomieszczeniach zaplecza
technicznego nalezy wykonac instalacje wentylaciji.
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Dokumentacja fotograficzna

elewacja potnocna

elewacja zachodnia
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elewacja zachodnia - wejscie gtdwne

2 4
elewacja zachodnia i widok na cze$¢ dydaktyczng
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R

elewacja zachodnia - cze$¢ ,nowa” - kuchnia

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkdl i Placéwek O$wiatowych w Magnuszewie”

14



elewacja wschodnia -sala gimnatyczna
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elewacja potudniow ciééé ,,stéra" dydaktyciha o
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dach w czeci ,starej” dydaktycznej od strony wschodniej
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dach w czesci ,starej” dydaktycznej od strony zachodniej

=

dach nad tacznikiem ‘
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dach nad salg gimnastyczna
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widok kanalizacji w pomieszczeniach piwnicy

TN = ¢ e, o e W

zbiornik wody
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,‘ S NS
technologia kottowni

Widok jednego z kottow olejowych
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1.2.2. Komunikacja

Budynek Zespotu Szkot i Placowek Oswiatowych w Magnuszewie umiejscowiony jest przy ul.
Bohaterow Wrzesnia 10, 26-910 Magnuszew dz. nr ew. 65/1 obr. 0005

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek o powierzchni 3,45 ha sklasyfikowana i
oznaczono jako B - Bi - inne tereny zabudowane a takze w czesci jako RVI

Bezposrednio do dziatki od strony zachodniej i potudniowej przylegajg dziatki prywatne z
zabudowga mieszkaniowa jednorodzinna. 0d strony wschodniej i potnocnej przylegajg dziatki
lesne oraz rolne.

Budynek potozony przy utwardzonej drodze gminnej, w centrum miejscowosci, rownolegtej
prostopadtej DK 79. Dojazd do budynku od strony zachodniej wydzielona na terenie dziatki
drogg wewnetrzna.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony jest istniejagcymi pochylniami
dla osdb poruszajgcych sie na wozkach. 0d strony wschodniej do wejscia do przedszkola i
wejscia dla personelu zlokalizowana jest pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych, do wejscia
gtownego dostep dla osdb niepetnosprawnych zapewniony przez istniejagcg pochylnie
zlokalizowang w portalu wejscia gtdwnego.

Zrédto: www.kozienicepowiat.geoportal2.pl
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zrédto: www.geoportal.gov.pl

W zwigzku z prowadzong inwestycjg nie przewiduje sie wiekszych zmian w uktadzie
komunikacyjnym. Mozliwe sg chwilowe ograniczenia i utrudnienia w komunikacji w zakresie
dojazdu i dojscia do budynku spowodowane dziataniem Wykonawcy w zakresie dostaw i
roztadunku materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie droznosci uktadu
komunikacyjnego oraz utrzymania drdg, chodnikéw i tras komunikacyjnych w nalezytym
porzadku. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zaniedban w tym obszarze
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia wykonania uprzatnigcia terenu i drég komunikacyjnych
podmiotowi trzeciemu i obcigzeniu kosztami Wykonawcy.

1.2.3. Uwarunkowania gruntowe

Budynki istniejgce - nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne

Istniejgcy budynek Zespotu Szkét i Placowek Oswiatowych stanowi baze dydaktyczno -
oswiatowg oraz przedszkolng dla dzieci i mtodziezy z terenu miasta i gminy Magnuszew.
Planowane przedsiewzigcie w zaden sposdb nie zmienia rodzaju prowadzonej dziatalnosé, a
przyjete rozwigzania inwestycyjne poprawiajg termike budynku, zmniejsza koszty jego
uzytkowania oraz poprawig warunki korzystania z obiektu przez personel oraz uczniow.

Zamawiajacy zastrzega i informuje, ze obiekt bedzie funkcjonowat zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w okresie wykonywania robot w godzinach zgodnych z praca placowki
oswiatowej oraz znajdujacych sie w nim jednostek. Realizowane roboty nie moga powodowac
zaktdcen lub wytaczaé pracy budynku. Wszelkie koniecznosci wytaczenia czgsci budynku,
pojedynczych sal i gabinetow oraz pozostatych pomieszczen bedg na biezaco uzgadniane
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poprzez kierownika robot Wykonawcy i Dyrekcjg szkoty w terminie minimum 3 dni od daty
planowanego przeprowadzenia robot.

Uwarunkowania w zakresie czesci formalne;j
Zamawiajacy przyjmuje, a Wykonawca potwierdza, ze Wykonawca realizujgcy przedmiotowa
inwestycje

e posiada wszelka wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach ustalonego
Wynagrodzenia do zrealizowania inwestycji oraz dysponuje odpowiednig liczba
nalezycie wyszkolonego Personelu Wykonawcy oraz posiada udokumentowane
doswiadczenie obejmujgce nalezyte wykonanie inwestyciji.

e potwierdza, ze zapoznat sie z wszelkag dokumentacjg dotyczaca realizacji inwestycji i
wszelkimi materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie
informacje konieczne dla realizacji

o dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem Umowy i akceptuje
panujace na nim warunki, a nadto iz posiadt wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach,
ktorych uwzglednienie jest niezbedne do wykonania inwestyciji.

o skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji inwestycji, w tym
optacenia wszelkich kosztéow oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry
pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkow ogdlnych i
wszystkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia

e skalkulowat wszelkie ryzyka, ktore moga wystapi¢ przy realizacji inwestycji i
uwzglednit je w oferowanej cenie.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy po podpisaniu umowy na
realizacje.

W zakresie Wykonawcy jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen, dokonania zgtoszen
wykonania prac budowlanych oraz wykonanie robdot budowlanych i dostaw w tym ew.
zgtoszenia robot lub pozwolenia na budowe.

Przed przystagpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia dokumentacji
projektowej u Zamawiajgcego oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Umowy.

Przed zgtoszeniem zakonczenia robot Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:
dokumentacje powykonawczg wraz z obliczeniami przedstawiajacymi osiggniecie
efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,
certyfikat energetyczny,

Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacje techniczng oraz pomiary
parametrow charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych
1.2.5.1 Uwarunkowania ogélne realizacji

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie do 10 dni
roboczych po podpisaniu umowy na realizacje.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng stanu
istniejgcego budynku w zakresie elewacji i instalacji

e Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie lezy na terenie
strefy ochrony konserwatorskiej oraz nie jest objety planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego.

o Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno
odbywac sie caty czas bez zaktdcen. Zamawiajgcy wskaze zrodto poboru wody i
energii w budynku. Koszt adaptacji i wykonania wtasciwych i niezbednych uje¢ wody i
energii jest po stronie Wykonawcy. Zamawiajagcy wymaga wykonania przez
Wykonawce opomiarowania zuzycia mediow, Wykonawca zostanie obcigzony kwotg
za uzyte media wg wskazan obliczonej na podstawie srednich stawek rachunkow za
media otrzymywanych przez Zamawiajacego.

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy opracowac
dokumentacje techniczno-projektowa.

o Obiekt podczas wykonywania prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie prace wewnetrzne prowadzi¢ etapami w
sposob nie kolidujacy z biezaca dziatalnoscig obiektu.

Po wykonaniu robét, a przed zgtoszeniem zakonczenia robot Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia:
dokumentacje powykonawczg wraz z obliczeniami przedstawiajacymi osiggniecie
efektu ekologicznego
$wiadectwo charakterystyki energetycznej,
audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacje techniczng oraz pomiary
parametrow charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.

1.2.5.2 Uwarunkowania ogélne - dokumentacja projektowa

Zaleca sig, aby przed ztozeniem oferty zarowno zespot projektowy jak i wykonawca prac
budowlanych dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu i na wtasne ryzyko i koszt dokonat
realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla
uzyskania efektu koncowego umozliwiajgcego prawidtowe funkcjonowanie przedmiotowego
obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Oferta powinna obejmowac wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na
budowe w warunkach lokalnych Zamawiajgcego oraz do prowadzenia robot budowlano-
montazowych.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych
z wyceny petnego zakresu prac jaki nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej
inwestycji. PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcego zakres zadania i
Wykonawca winien to wzigé¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wymagania moga nie objagé wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania
dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast
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powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretaciji.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje po zatwierdzeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach i na
nosniku elektronicznym (CD/DVD lub pendrive).

W zakresie Wykonawcy jest rowniez jezeli bedzie to wynikato z odpowiednich przepiséw
prawa uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie rob6t budowlanych i dostaw na
podstawie w/w opracowan w tym ew. zgtoszenia robot lub pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do
zatwierdzenia dokumentacji projektowej u Zamawiajgcego oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z Umowy.

W sktad dokumentacji wchodzg opracowania branzowe i dokumenty:

Przed rozpoczeciem robét:

o Projekt architektoniczna - budowlany oraz projekt techniczny z podziatem na
poszczegolne branze dla realizacji zadania sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

e Opracowania w zakresie ekspertyzy technicznej konstrukcji stalowej - wigzarow
dachu sali gimnastycznej wraz z podaniem rozwigzan projektowych ewentualnej
wymiany lub wzmocnienia wigzardw istniejgcych oraz wymiany pokrycia na nowe
ptyty warstwowe.

e Opracowania w zakresie przedmiaru robot sporzadzonego w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego na
wykonanie zakresu rob6t wg danej branzy

e Opracowania w zakresie kosztorysu ofertowego sporzadzonego w cenach
jednostkowych do wartosci ztozonej oferty na wykonanie zakresu robét wg danej
branzy,

e Opracowania w zakresie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
oddzielnie dla kazdej branzy sporzadzonej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - oddzielnie dla kazdej branzy

e Harmonogram rzeczowo - finansowy wykonany w zakresie prowadzenia robot w
uktadzie tygodniowym, w zakresie zaawansowania finansowego w uktadzie
miesiecznym

e Opracowanie w zakresie dokumentacji fotograficznej dokumentujgce stan przed
rozpoczeciem robot

Po zakonczeniu robot:
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Dokumentacja powykonawcza - projekt techniczny wykonany po wykonaniu zadania
z naniesionymi zmianami nieistotnymi w formule ,red correct” powstatymi w trakcie
realizacji zadania

Dokumentacja - audyt ,ex - post” - stanowi dokument sporzadzony przez audytora
energetycznego, w ktorych wykonuje sie analize efektow przedsiewziecia
zrealizowanego w zakresie modernizacji energetycznej przeprowadzonej na
podstawie audytu ex-ante.

$wiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku opracowane na podstawie i
wg wzoru w oparciu o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdéw; Ustawa z dnia 7 pazdziernika 2022 r. w sprawie zmiany
ustawy o charakterystyce energetycznej budynkow i ustawy - Prawo budowlane;
Rozporzadzenie okreslajgce wzory s$wiadectw charakterystyki energetycznej
obowiagzujace od 28 kwietnia 2023 r.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422). Wszystkie przyjmowane wspotczynniki przenika ciepta U,
przyjmowane s zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami
zwigzanymi z oszczednoscig energii wedtug normy WT2021.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),

Innymi obowigzujgcymi przepisami

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow,
zastosowanych technologii energetyki odnawialnej), rysunki szczegotow i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na
identyfikacje materiatu, urzadzenig;

Rodzaj i szacowang ilos¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilosé
w tonach) oraz sposob ich utylizacji;

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna byc
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
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stuzy¢, tj. wykonania termomodernizacji budynkéw zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego w formie PFU;

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach;
Zamawiajgcy wymaga aby kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdotowe dane pozwalajagce na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w sposob
czytelny, opisy pismem maszynowym.

Zamawiajagcy wymaga, jezeli bedzie to wynikato z przepisow aby dokumentacja - projekt
budowlany byt uzgodniony z wtasciwymi rzeczoznawcami ds. zabezpieczen ppoz oraz
higieniczno - sanitarnym

W przypadku koniecznosci Wykonawca sporzadzi wszelkie pozostate opracowania
wymagane przez wtasciwe organy dla przeprowadzenia realizacji przedmiotu zamowienia
oraz pozyska w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego wszelkie niezbedne stosowne
dokumenty np. w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji srodowiskowej, wykonania
inwentaryzacji ornitologicznej itp.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw na wniosek Wykonawcy do
reprezentowania w procesie projektowania oraz uzyskania niezbednych zezwolen i
uzgodnien.

1.2.5.2.1 Wymagania dla projektu branzy architektoniczna - konstrukcyjnej

Projekt architektoniczna - budowlany oraz projekt techniczny poza wymogami prawnymi
musi zawieraé rozwigzania w zakresie:

w czesci ogolnobudowlanej

e inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym dla wykonania robét budowlanych
- wykonania nowej elewacji, inwentaryzacji dachéw, inwentaryzacja dla iniekcji

o stolarki okiennejprzewidzianej do wymiany, zestawienia stolarki przewidzianej do
wymiany - nalezy przewidzie¢ wymiane catej stolarki okiennej oraz drzwi, przy
okna w sali gimnastycznej z nowym funkcjonalnym podziatem.

e docieplenia scian cokotow zewnetrznych, detali ocieplenia - przy czym nalezy
zaprojektowa¢ demontaz istniejgcego odspojonego docieplenia, montaz nowego
docieplenia ze styropianu XPS dla zlicowania sie z ptaszczyzng docieplenia, 50 cm
od opaski tynki mozaikowy , powyzej wyprawa z tynku silikonowego

e izolacji, docieplenia Scian zewnetrznych piwnic ponizej terenu ze styropianu XPS ,
i foli kubetkowej ; wykonanie nowej opaski

e rozwigzan w zakresie doboru izolacji grubowtokowej $cian podziemia piwnic

e rozwigzan w zakresie doboru iniekcji $cian podziemia piwnic

o kolorystyki budynku po wykonaniu domocowania istniejacego docieplenia,
wtopienia siatki zbrojacej, wykonania nawierzchni z tynku drobnoziarnistego ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatow wykonczeniowych
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e docieplenie stropéw i stropodachu budynku z opisaniem wybranej technologii

docieplenia, przebudowa - dostosowanie podkonstrukcji i wymiany czesci pokrycia
z blachy trapezowej

e rzuty dachu po wykonaniu docieplenia, wymiany systemu odwodnienia, obrobek

blacharskich.

e wymiany pokrycia dachowego nad salg gimnastyczng - projekt, dobdr materiatow,

, detale

e wymiany pokrycia z poliweglanu wejscia gtdownego
e wymiana balustrad stalowych na nowe ze stali nierdzewnej wejscia gtdwnego
e wykonania ekspertyzy oraz obliczen sprawdzajgcych nosnosci konstrukcji

stalowej wigzaréw dachowych Sali gimnastycznej, a w przypadku przekroczenia
stanow normowych zaprojektowania sposobu wzmocnienia konstrukcji

1.2.5.2.2 Wymagania dla projektu branzy elektrycznej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej i uktadu automatyki instalacji w zakresie:

zasilania urzadzen kottowni z wykonaniem dedykowanej rozdzielni

instalacji wewnetrznej kottowni - o$wietlenia i gniazd roboczych

instalacji automatyki i sterowania urzadzeniami w kottowni

doboru opraw oswietleniowych na elewacji catego budynku

zasilania nagrzewnic oraz wentylacji w sali gimnastycznej

instalacji odgromowej - poziomy na dachu, piony instalacji elektrycznej prowadzone
w rurkach niepalnych w styropianie

instalacji PV na gruncie na podkonstrukcji stalowej aluminiowej lub ocynkowanej
systemowej o mocy 35 kWp z wykonaniem wygrodzenia

rozwigzania z zakresu doprowadzenia zasilania do urzadzen odbiorczych

1.2.5.2.3 Wymagania dla projektu branzy sanitarnej

Projekt techniczny w czesci sanitarnej poza wymogami prawnymi musi zawierac
rozwigzania w zakresie:

demontazu starego i montazu nowego zbiornika podziemnego na olej opatowy wraz z
podziemnym przewodem zasilajgcym, nalezy przewidzieé¢ nowy zbiornik podziemny o
pojemnosci gwarantujgcej zabezpieczenie w ilos¢ oleju przy zatozeniu 4 tankowan
rocznie po okoto 10 000 | jednorazowo. Alternatywnie dopuszcza sie zaprojektowanie
i realizacje nowych zbiornikéw w pomieszczeniach kottowni lub pomieszczeniach
przylegajgcych przy zachowaniu obowigzujacych przepisow.

cieptej wody uzytkowej nalezy zaprojektowac¢ 2 pompy ciepta typu ,monoblok”
zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni. Gorna cze$¢ pompy wyposazona w
termodynamiczny system podgrzewajacy wody, sprezarke, wymiennik ciepta, pompe
obiegowa oraz grzatki elektryczne. Dolng cze$¢ pompy stanowi zasobnik o
pojemnosci 300 litrow. Pompa ciepta o mocy 3 kW

technologii kottowni - demontaz starej technologii , wykonanie nowej z wymiang
kottow na nowe z zamknietg komora spalania opalanych olejem opatowym, nalezy
uwzgledni¢ montaz kotta opalanego olejem opatowym dla celow c.o. i c.w.u lub dwdch
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kottow oddzielnie dla celéw c.o. i cw.u; nalezy przewidzie¢ wykonanie robot
budowlanych w kottowni w zakresie wylewek posadzkowych, utozenia posadzek,
naprawy tynkéw, malowania lamperii, malowania emulsyjnego $cian i sufitow, ewent.
wykonanie $cian dziatowych, wymiane drzwi na ppoz, w razie potrzeby obnizenie
poziomu posadzki - zwigkszenie wysokosci kottowni dla uzyskania wymagane;j
kubatury.

e schematy podtaczen i uruchomienia instalacji

e obliczenia i doboru wielkosciowego grzejnikow ptytowych do wymiany

e projekt instalacji centralnego ogrzewania - rozdziat na obwody, trasy przebiegu,
dobor srednic rur i rozmieszczenie grzejnikow, nastawy zaworow;

e wymiany instalacji hydrantowej w budynku szkoty z zaworem pierwszenstwa oraz
skrzynkami z wyposazeniem

e wymiany instalacji cieptej wody - gtdwne przewody instalacyjne - z podtgczeniem
istniejgcych odejs¢ zasilajgcych z pokazaniem miejsc rozdziatu instalacji starej i
nowej, zawory regulacyjne

e wymiany instalacji zimnej wody - gtdwne przewody instalacyjne od wodomierza - z
podtagczeniem istniejgcych odejs¢ zasilajgcych z pokazaniem miejsc rozdziatu
instalacji starej i nowej

e instalacji wentylacji pomieszczen sali gimnastycznej, wentylacji pomieszczen
szatniowo sanitarnych - obliczenia, projekt, dobor urzadzen

e wymiany dostepnych poziomow kanalizacji sanitarnej w podpiwniczeniu budynku

1.2.5.2.4 Wymagania dla Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacje Technicznej Wykonania i Odbioru Robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej
branzy sporzadzonej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego . Zapisy w Specyfikacji powinny by¢ spojne z przedmiarem robot
oraz dokumentacjg projektowa. Materiaty i ich parametry opisane w Specyfikacjach
Technicznych musza odpowiadac¢ materiatom rzeczywiscie zastosowanym oraz przyjetymi w
projektach technicznych.

1.2.5.2.5 Wymagania dla Przedmiaru Robot

Przedmiar robdt nalezy sporzadzi¢é w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego na wykonanie zakresu robot wg danej branzy. W
przedmiarze robot nalezy poza robotami podstawowymi ujgé rowniez wszelkie prace
towarzyszace kazdej branzy zapewniajagce estetyke wykonania i uzytkowania tj.
zamurowania, wykucia i zaprawienie bruzd, obudowy GK, malowanie, naprawy osciezy,
przebicia. Pominigcie tych robdt w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania.
Przedmiar robot musi wzajemnie korelowac z kosztorysem ofertowym, a pozycje przedmiaru
robét odnosic sie do danej specyfikacji techniczne;.
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1.2.5.2.7 Wymagania dla kosztorysu ofertowego

Kosztorys ofertowy do kwoty wartosci oferty nalezy sporzadzi¢ w z podziatem na branze
robét. Zakres robot objety kosztorysem ofertowym musi obejmowac wszystkie rodzaju robot
podstawowych i uzupetniajgcych towarzyszacych i by¢ pochodng ilosci robot do wykonania
przyjetych w przedmiarze robot. Pominigecie robdt, zmiany iloSciowe robot nie zwalniajg
Wykonawcy z ich wykonania.

1.2.5.2.8 Wymagania dla harmonogramu rzeczowo - finansowego

W ramach dokumentacji Wykonawca harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji
zadania. Harmonogram sporzadzony zostanie z podziatem na poszczegdlne zintegrowane
rodzaje robot w kazdej branzy. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ dla czasu realizacji robot w
podziatem na projektowanie i wykonywanie robdt. Zamawiajagcy wymaga opracowania
harmonogramu rzeczowo - finansowego w uktadzie dwutygodniowym dla przyjetego okresu
realizacji robot oraz w uktadzie miesigcznym dla zaawansowania finansowego robot.
Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie zaktualizowany przez Wykonawce w
przypadku zmian w realizacji powyzej 30 dni.

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zasady oceny i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajacego:

- w procesie projektowania Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym lub jego
wyznaczonymi przedstawicielami sposob wykonczenia elewacji - kolorystyke.
Uzgodnienia powinny mie¢ forme pisemna.

- po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan jw. Wykonawca opracuje
komplet wymaganej dokumentacji i przekaze po 1 egzemplarzu do akceptacji
Zamawiajacego.

- Zamawiajacy dokona analizy dokumentacji w okresie 7 dni . W przypadku uwag zostanga
one wniesione na pismie do Wykonawcy. Wykonawca w dokumentacji dokona stosownych
korekt. Po zaakceptowaniu dokumentacji zostanie sporzadzony protokét z wykazem
zatwierdzonej dokumentacji.

- Wykonawca ztozy komplet dokumentacji w liczbie wymaganych egzemplarzy oraz na
nosniku elektronicznym

1.2.5.2.8 Wymagania dla dokumentacji powykonawczej

Po zakonczeniu robot minimum 7 dni przed planowanym zgtoszeniem zakonczenia robot
Zamawiajacemu Wykonawca przedstawi do akceptacji Dokumentacje powykonawcza
obejmujaca:

o Projekt powykonawczy wykonany po wykonaniu zadania z naniesionymi zmianami
nieistotnymi w formule ,red correct” powstatymi w trakcie realizacji zadania z
podpisami kierownika budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru na rysunkach gdzie
wystapity zmiany nieistotne zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

o Dokumentacje Techniczno Ruchowg, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne na
dostarczone i wbudowane urzadzenia
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Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt, ich kompletnosci i
doprowadzeniu terenu do stanu zaprojektowanego

Oswiadczenie kierownikow robdét w danej branzy o wykonaniu robdt zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, projektem technicznym i normami wykonania
Audyt ,ex - post” - stanowi dokument sporzadzony przez audytora energetycznego,
w ktorych wykonuje sie analize efektow przedsiewziecia zrealizowanego w zakresie
modernizacji energetycznej przeprowadzonej na podstawie audytu ex-ante.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku sporzadzone przez osobe
uprawniong na druku wymaganym odrebnymi przepisami.

Decyzje - Pozwolenie na uzytkowanie wydane przez odpowiedni organ - wtasciwy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (jezeli bedzie wymagany)

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, aprobaty, dopuszczenia z adnotacjg
,materiat wbudowano w ....(nazwa budynku)”

Protokoty z prob, badan, uruchomienia, rozruchu

Protokoty z pomiardw instalacji odgromowej

Protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznej realizowanej w zakresie
przedmiotowego zadania

Dziennik budowy jezeli jest wymagany dla inwestycji

Decyzje dopuszczajgce UDT jezeli bedzie wymagana

DTR dla zastosowanych urzadzen

Kopie decyzji i stanowisk organdw dokonujgcych i dopuszczajgcych obiekt do
uzytkowania

Pozostatg dokumentacje powstatg w czasie realizacji zadania

Dokumentacja powykonawcza podlegac bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego odbywac sie bedzie w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu. Zatwierdzenie bedzie potwierdzone protokotem z oceny i
zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

w procesie projektowania Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajagcym lub jego
wyznaczonymi przedstawicielami sposob realizacji zagospodarowania terenu w
zakresie zagospodarowania terenow zielonych, przebudowy uktadu komunikacyjnego
oraz kolorystyki i sposobu wykonczenia elewacji czesci reprezentacyjnej budynku
Urzedu. Uzgodnienia powinny mie¢ forme pisemna.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw na wniosek Wykonawcy
do reprezentowania w procesie projektowania oraz uzyskania niezbednych zezwolen
i uzgodnien.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejagcych drog, zieleni ponosi
Wykonawca i powinien uwzgledni¢ je w cenie oferty;

Wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowac
zaktdcenia podczas funkcjonowania budynku;
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e Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoéz gruzu, odpadow
budowlanych;

e Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu
obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte;

e Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji
niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usungé na wtasny koszt.

1.2.6.1 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek jest budynkiem oswiatowo - dydaktycznym. W budynku zlokalizowane sg sale
dydaktyczne dla uczniow w réznych grupach wiekowych.

Uzytkowany przez okoto 520 osob. Obiekt eksploatowany jest przez caty rok. Instalacje
wewnetrzne eksploatowane beda w zakresie zabezpieczenia potrzeb grzewczych
poszczegodlnych pomieszczen - instalacja c.o. oraz c.w.u. Instalacja elektryczna w budynku
stuzy dla celow gtownie osSwietleniowych oraz zasilania - gniazd roboczych, a takze w
niewielkim stopniu urzadzen technologicznych.

1.2.6.2. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Stan po
, Stan przed o
Dane ogolne . termomodernizacji
termomodernizacja
1 Konstrukcja/technologia budynk
onstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2 Liczba kondygnacji nadziemnych 9 9
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 20 500.00 20 5000
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 5 445 5 445
5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] , .
nie dotyczy nie dotyczy
6 Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych
pomieszczen niemieszkalnych [m?] 5 445 5 445
7 Liczba lokali mieszkalnych . -
nie dotyczy nie dotyczy
8 Liczba os6b uzytkujacych budynek 520 520

1.2.6.2,1Podstawowy zakres robot

Zakres rzeczowy inwestycji budynku Zespotu Szkél i Placowek Oswiatowych w Magnuszewie

Nazwa ‘ Zakres prac
Roboty budowlane
wymiana stolarki okiennej i Przewiduje sie wymiane drzwi wejsciowych do wej$¢ w budynku
drzwiowej, $lusarki szkoty, drzwi aluminiowych w wiatrotapie, drzwi do Sali
gimnastycznej, drzwi ewakuacyjnych z Sali gimnastycznej i
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zaplecza, wymiane okien w sali
podziatem, wymiane okien w budynku

gimnastycznej z nowym

Izolacja i docieplenie $cian
czesci podziemnej
podpiwniczonej

demontaz starej opaski betonowej wokot catego budynku,
odkopanie fundamentow izolacja grubopowtokowa bitumiczna i
termiczna styropianem XPS, izolacja folig kubetkowa, zasypanie,
wykonanie nowej opaski

Iniekcja $cian czesci
podziemnej

Iniekcja $cian czesci podziemnej podpiwniczonej, skucie
wewnetrznych zniszczonych tynkéw, odtworzenie i malowanie

wymiana docieplenia cokotu

rozebranie istniejgcego docieplenia cokotu, zagruntowanie
$ciany, wykonanie nowego docieplenia - zlicowanie z
ptaszczyzng docieplenia ponad cokotem, z tynkiem mozaikowym
do wysokosci 50 cm od opaski

Remont i odnowienie
elewaciji

rozebranie obudowy $ciany sali gimnastycznej z blachy
trapezowej; domocowanie istniejgcego docieplenia kotkami,
naprawa uszkodzen, wykonanie warstwy zbrojgcej, wykonanie
nowego tynku strukturalnego silikonowego, remont i wyprawa
komindw na dachu

docieplenie i pokrycie
stropodachu

Rozbiorka i utylizacja pokrycia z papy, wyrownanie podtoza,
docieplenie granulatem z wetny, rozebranie czesci pokrycia z
blachy, wymiana obrdbek blacharskich, wymiana rynien i rur
spustowych, pokrycie dwukrotnie papa zgrzewalng, remont i
wyprawa komindw na dachu

docieplenie i pokrycie dachu
stalowego

rozebranie poszycia z blachy trapezowej, dopasowanie
konstrukcji wsporczej, izolacja termiczna z wetny z paroizolacja,
wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej, wymiana
obrabek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, pokrycie
papa zgrzewalng, remont i wyprawa komindéw na dachu

wymiana poszycia dachu nad
salg gimnastyczng

Demontaz starego pokrycia, montaz nowego poszycia z ptyt
warstwowych z rdzeniem, wymiana obrobek blacharskich,
wymiana rynien i rur spustowych, pokrycie papa zgrzewalng,
remont i wyprawa kominow na dachu, ewentualne wzmocnienie
dzwigaréw stalowych, malowanie dzwigaréw wymiana obrébek
blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych,

docieplenie dachu nad

wejsciem gtdwnym

Przygotowanie i zagruntowanie podtoza, lzolacja ze styropianu
dachowego twardego, pokrycie dwukrotnie papa zgrzewalna

remont wejscia gtdwnego do
szkoty

malowanie konstrukcji wsporczej zadaszenia, wymiana poszycia
z poliweglanu na zadaszeniu, wymiana balustrad schodowych na
nowe ze stali nierdzewnej

Roboty elektryczne

Oswietlenie zewnetrzne

demontaz starych, dobér i montaz oswietlenia LED na budynku ze
sterowaniem czasowym, zasilanie wykorzystane istniejgce,
ewentualnie wykonanie dla nowych lamp zasilania

Instalacja odgromowa

wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachach, piony
instalacji prowadzone w rurach dedykowanych dla instalacji
niepalnych, nalezy wykona¢ w dociepleniu bruzdy wraz z
naprawa, skrzynki rewizyjne pomiarowe, wykonanie pomiaréw
instalacji

Instalacja zasilajaca

Wykonanie zasilania urzadzen i odbiornikow w niezbednym
zakresie, wykonanie w razie potrzeby rozbudowy istniejgcych
tablic rozdzielczych, prace naprawcze
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Instalacja zasilajgca w
kottowni

Tablica rozdzielcza , wykonanie zasilania urzadzen, wykonanie
instalacji oswietlenia i gniazd roboczych w pomieszczeniu,
instalacja niskopragdowa automatyki i sterowania pracg kottowni

Instalacja zasilajaca
wentylacje sali
gimnastyczneji zaplecza
szatniowo sanitarnego

Zasilanie z najblizszej tablicy rozdzielczej, ewentualne wykucie
zaprawienie i odnowienie malowanie $cian z bruzdami.

Montaz instalacji PV

Montaz instalacji PV na gruncie na podkonstrukcji stalowej
aluminiowej ocynkowanej o mocy 35 kWp z wygrodzeniem

Roboty instalacyjne

Wymiana zbiornika na olej
opatowy

demontaz starego podziemnego zbiornika na olej opatowy,
montaz nowego zbiornika podziemnego wraz z instalacjg
zasilajacg w kottowni alternatywnie dopuszcza sie wykonanie
wewnetrznych zbiornikow w pomieszczeniu kottowni po
przebudowie oraz / lub pomieszczeniach przylegtych

Technologia kottowni

demontaz starych urzadzen kottowni; montaz nowych kottéw
(nowego kotta dwufunkcyjnego) zasilanych olejem opatowym;
wykonanie nowej technologii kottowni; wykonanie robdt
budowlanych w kottowni - nowe wylewki posadzkowe, nowe
posadzki, tynki Scian, malowanie lamperii, malowanie $cian i
sufitdw, wymiana drzwi, obnizenie poziomu posadzki w przypadku
takiej koniecznosci

Modernizacja instalacji c.w.u

korelacja z technologig kottowni, zbiornik zasobnik z pompa c
ciepta dla celow c.w.u o pojemnosci 500 dm3 zintegrowany z
praca kotta jako uzupetnienie poboru szczytowego cieptej wody,
wymiana instalacji zasilajgcej odbiorniki w zakresie gtéwnego
przewodu zasilajgcego , z wtgczeniem instalacji odbiornikéw do
przewodu, naprawy po przejsciach instalacyjnych, uzupetnienie
tynkow, malowanie, zabudowy GK

Instalacja hydrantowa

Demontaz starej instalacji, demontaz skrzynek hydrantowych,
montaz zaworu priorytetu, montaz instalacji zasilajacej, montaz
skrzynek hydrantowych wyposazonych; naprawy po przejsciach
instalacyjnych, uzupetnienie tynkow, malowanie, zabudowy GK

Instalacja centralnego
ogrzewania

demontaz starych istniejgcych grzejnikow, demontaz - wyciecie
starej instalacji, rozdziat instalacji na obiegi dla danego skrzydta
budynku, sali gimnastycznej, wykonanie nowej instalacji w
technice zaciskowej z rur stalowych , montaz nowych grzejnikow,
montaz zaworow termostatycznych roboty budowlane naprawcze
- naprawy po przejsciach instalacyjnych, uzupetnienie tynkéw,
malowanie, zabudowy GK, naprawy tynkdw, gtadzie i malowanie
przestrzeni zagrzejnikowej po zdemontowanych grzejnikach;

Instalacja wody zimnej

wymiana instalacji zasilajgcej odbiorniki w zakresie gtéwnego
przewodu zasilajacego od wodomierza, z wtaczeniem instalacji
odbiornikéw do przewodu, naprawy po przejsciach instalacyjnych,
uzupetnienie tynkow, malowanie, zabudowy GK

Instalacja wentylacji sali
gimnastycznej i zaplecza
szatniowo - sanitarnego

zapewnienie wymiany powietrza w wymagane;j ilosci, , niezbedne
prace budowlane wraz z naprawami, system wentylacji
grawitacyjny lub mechaniczny zapewniajgcy wymiane powietrza
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.2.6.2.2

Szczego6towy zakres robot z podstawowymi danymi wielko$ciowymi

Wszystkie materiaty stalowe z demontazu instalacji, kottowni stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego.
O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej Wykonawca w cenie oferty uwzgledni koszt przewiezienia i
ztozenia materiatow z rozbiorki miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego - nalezy przyja¢ do 5 km

od miejsca wykonywania prac

Zakres robot/
Szacunkowa ilo$c¢*

Zakres prac

Roboty budowlane

wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, $lusarki

Okna sali gimnast. 134 m?
Okna budynku 636 m?
Pow. rolet 100 m?

Pow. siatki ostonowej

ok. 150 m?

Drzwi aluminiowe
zewnetrzne 17 m?
Drzwi aluminiowe
wewnetrzne 10 m?

Demontaz okien PCW

Demontaz drzwi wejsciowych w wejsciu gtdwnym i
wiatrotatapie

Demontaz drzwi wewnetrznych do sali gimnastycznej
Montaz okien PCW U = 0,90 W(m2*K) wg nowego
podziatu do sali gimnastycznej, wedtug nowego
funkcjonalnego podziatu wraz z nawiewnikami
okiennymi

Montaz okien PCW U = 0,90 W(m2*K) w budynku szkoty,
wedtug istniejgcego podziatu wraz z nawiewnikami
okiennymi wraz z nawiewnikami okiennymi

Wymiana parapetéw wewnetrznych na konglomerat lub
wykonanie naktadek PCW

Montaz rolet wewnetrznych materiatowych na
wymienionych oknach

Montaz siatki ostaniajgcej przeciwuderzeniowej pitka na
$cianie z oknami do wysokosci parapetu

Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych U = 0,90
W(m2*K) szklonych szktem bezpiecznym - wejscie
gtowne, wejscie do szkoty od strony wschodniej, wyjscia
ewakuacyjne zali gimnastycznej

Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych w wiatrotapie
szklonych szktem bezpiecznym

Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych do sali
gimnastycznej kwatera dolna wypetnienie panelem z
blachy, kwatera gorna szklona szktem bezpiecznym
Roboty budowlane zwigzane z wymiang stolarki,
uzupetnienie tynkéw osciezy, gtadzi, malowanie

Izolacja i docieplenie $cian
czesci podziemnej

Styropian XPS gr 13 cm
Powierzchnia $cian 180 m?
Dtugos¢ opaski szer. 50 cm
dtugosé 241,0 mb

Rozebranie opaski betonowej, skucie, wywaz i utylizacja
betonu

odkopanie Scian podziemia do poziomu fundamentéw
izolacja pionowa bitumiczna grubopowtokowa wedtug
rozwigzan projektowych

izolacja termiczna fundamentdw ze styropianu XPS
izolacja folia kubetkowa

zasypki z zageszczeniem

wykonanie opaski przy budynku z kostki na podbudowie
szer. opaski 50 cm zamknietej obrzezem betonowym

Iniekcja $cian czesci
podziemnej podpiwniczonej

skucie starych zmurszatych zasolonych tynkow
usuniecie z piwnic gruzu z wywozem i utylizacjg
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Powierzchnia $cian 170 m?
Dtugos¢ 100 mb

wykonanie iniekcji muréw podziemia czesci
podpiwniczonej

uzupetnienie tynkow

zatozenie nowej lamperii

malowanie $ciany objetej iniekcja

wymiana docieplenia cokotu
- Sciany nadziemia

Styropian XPS gr 5 cm
Ao<0,032

Powierzchnia osciezy 60 m?
Powierzchnia $cian 303 m?2
tynk mozaikowy 120 +60 m?
tynk silikonowy 183 m?

rozebranie istniejgcego odspojonego ocieplenia z
wyprawa z tynku mozaikowego

wywoz i utylizacja odpadéw

gruntownie podtoza

wykonanie nowego ocieplenia ze styropianu XPS 5 cm
zlicowanie sie z ptaszczyzng Sciany

montaz warstwy zbrojacej

wykonanie tynku silikonowego

wykonanie tynku mozaikowego pasem na wysokosci
okoto 50 cm od opaski, powyzej tynk silikonowy

remont i odnowienie elewacji

Powierzchnia do docieplenia
60 m? + ogniomury ok. 55 m?2

Powierzchnia Scian
istniejacych do renowacji -
tynk silikonowy ok. 1415 m?

Powierzchnia osciezy
istniejacych do renowacji -
tynk silikonowy ok. 245 m?

rozebranie poszycia $ciany sali gimnastycznej z blachy
trapezowej

docieplenia $ciany sali gimnastycznej styropianem gr 14
cm z wyprawa z tynku strukturalnego silikonowego
docieplenia $ciany kolankowej zaplecza sali
gimnastycznej styropianem gr 14 cm z wyprawa z tynku
strukturalnego silikonowego

docieplenie ogniomurdw styropianem 5 cm z wyprawg z
tynku strukturalnego silikonowego

demontaz starych parapetow zewnetrznych
uzupetnienie ubytkow istniejgcego docieplenia
wzmochienie docieplenia poprzez kotkowanie
wykonanie warstwy zbrojacej

montaz nowych parapetow z blachy powlekane;j
wykonanie strukturalnego tynku silikonowego w
ustalonej i zatwierdzonej kolorystyce

docieplenie i pokrycie
stropodachu

granulat A 0,036 gr 20 cm
powierzchnia 1315,0 m?2

rozebranie istniejgcego pokrycia z papy

rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych

wywaoz i utylizacja papy

wykucie otworow rewizyjnych dla ocieplenia
docieplenie powierzchni stropodachu granulatem z
wetny

zaslepienie otworéw montazowych

wyréwnanie podtoza - uzupetnienie szlichty cementowej
gruntowanie podtoza

pokrycie dwuwarstwowe papa zgrzewalng dwukrotnie -
papa podktadowa i nawierzchniowa

remont kominéw na dachu - uzupetnienie czapek
kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie,
pokrycie czapek kominowych z papy zgrzewalnej z
wykonaniem obrobek obwodowych

montaz nowych obrébek z blachy powlekanej

montaz nowych rynien i rur spustowych
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docieplenie i pokrycie dachu
stalowego

wetna mineralna A 0,038 gr
20 cm
powierzchnia 412,0 m?

rozebranie istniejgcego pokrycia z blachy trapezowej
rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych

naprawa, ptaszczyznowanie konstrukcji drewnianej
paraizolacje z folii PE

izolacja termiczna z wetny mineralnej

remont kominéw na dachu - uzupetnienie czapek
kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie,
pokrycie czapek kominowych z papy zgrzewalnej z
wykonaniem obrobek blacharskich obwodowych
pokrycie nowg blachg trapezowa

montaz nowych obrébek z blachy powlekanej
montaz nowych rynien i rur spustowych

wymiana poszycia dachu nad
salg gimnastyczna

ptyta warstwowa gr 20 cm
powierzchnia 623,0 m?
U [W/(m2 K)] = 0,21

rozebranie istniejgcego pokrycia z ptyty warstwowej
rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych

opcja w razie koniecznosci - wzmocnienie konstrukcji
stalowej dzwigaréw

malowanie dzwigaréw stalowych dachowych
poszycie dachu z ptyty warstwowej

montaz nowych obrébek z blachy powlekanej

montaz nowych rynien i rur spustowych

docieplenie dachu nad
wejsciem gtdwnym

styropian EPS 100 A 0,036 gr
18 cm
powierzchnia 44,0 m?

rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych

przygotowanie podtoza, przeciecie i podklejenie
pecherzy

zagruntowanie podtoza

izolacja termiczna ze styropianu laminowanego pap3 z
pokrycie papa zgrzewalng podktadowa z domocowaniem
mechanicznym

pokrycie papa zgrzewalng nawierzchniowg

obrobki papowe

montaz nowych obrébek z blachy powlekanej

montaz nowych rynien i rur spustowych

remont wejscia gtdwnego do
szkoty

powierzchnia poliweglanu
okoto 28 m?

balustrady ze stali
nierdzewnej 8,0 mb

rozebranie balustrad schodowych

rozebranie pokrycia zadaszenia konstrukcji stalowej z
ptyty poliweglanowej

oczyszczenie i odttuszczenie konstrukcji stalowej
zadaszenia wejscia gtdwnego

wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej
malowanie konstrukcji stalowej zadaszenia wejscia
gtdownego

wykonanie poszycia zadaszenia z ptyty poliweglanowej z
poliweglanu litego

odnowienie stalowej
konstrukcji wyjscia
ewakuacyjnego

balustrady 50,0 mb
ksztattowniki stalowe ok.
130 m?

oczyszczenie konstrukcji balustrad

oczyszczenie konstrukcji profili petnych, podestow
odttuszczenie konstrukcji

malowanie konstrukcji farbg dedykowang
specjalistyczng farba renowacyjng do stosowania
bezposrednio na rdze
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Roboty instalacyjne elektryczne

Wymiana opraw o$wietlenia

zewnetrznego

[losc szt. 10

e demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego

e montaz nowych ujednoliconych opraw LED z
wykorzystaniem istniejgcych przewodow

o wykonanie w razie potrzeby instalacji zasilajgcej

Instalacja odgromowa

Powierzchnia 2 395,0 m?

e demontaz starej instalacji odgromowej

e wyciecie bruzd w istniejgcym dociepleniu dla
poprowadzenie rur ochronnych

e utozenie rur przeznaczonych do uktadania przewodow
odprowadzajacych w instalacjach odgromowych
budynkéw i budowli, spetniajgce wymogi normy PN-EN
62305-3.

e Wociagniecie przewodow fi 10 ocynkowanych instalacji
odgromowej w utozone piony

e Wykonanie poziomdw instalacji odgromowej na dachach
z pretow fi 10 ocynkowanych

e Montaz puszek ztacz kontrolnych w ociepleniu

e Montaz bednarki

e Wykonanie potaczen drut - drut, drut-bednarka

o Wtaczenie w istniejgcy uziom

e Pomiary kontrolne

instalacja elektryczna w
kottowni

e wykonanie WLZ z ewentualng rozbudowg tablicy
rozdzielczej

o tablica rozdzielcza z wyposazeniem dedykowana dla
kottowni

e instalacja oSwietleniowa natynkowa np. w rurkach

e instalacja gniazd roboczych natynkowa np. w rurkach

e instalacja zasilania urzadzen i odbiornikéw natynkowa
np. w rurkach

e instalacja zasilania i sterowania pomp ciepta

e montaz opraw o$wietleniowych LED

e montaz gniazd hermetycznych

e wykonanie napraw budowlanych po robotach, przejscia
ppoz, uzupetnienia tynkdw, malowanie

o wykonanie instalacji niskopragdowej AKPiA

e sprawdzenie dziatania instalacji

e wykonanie pomiaréw elektrycznych

Instalacja zasilajaca
wentylacje sali
gimnastyczneji zaplecza
szatniowo sanitarnego

e obwody zasilania prowadzone jako podtynkowe w
bruzdach

e zasilanie urzadzen wentylacyjnych

e wykonanie i zaprawienie bruzd

e opcjaw razie koniecznosci - rozbudowa lub wykonanie
nowej dedykowanej tablicy zasilajacej

e roboty naprawcze budowlane

Instalacja zasilajaca
odbiorniki

e obwody zasilania urzadzen i odbiornikéw prowadzone
jako podtynkowe w bruzdach

o wykonanie i zaprawienie bruzd

e opcjaw razie koniecznosci - rozbudowa tablicy
rozdzielczej

e roboty naprawcze budowlane
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Instalacja PV na gruncie

moc instalacji 35 kWp

montaz konstrukcji wsporczej aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej systemowej

montaz paneli

montaz urzadzen wspotpracujacych

ogrodzenie systemowe panelowe min. 175 cm z furtka
odbiory

uruchomienie

Roboty instalacyjne sanitarne

Wymiana zbiornika na olej
opatowy

roboty ziemne

demontaz starego podziemnego zbiornika na olej
opatowy,

wykonanie ptyty fundamentowej dla posadowienia
montaz nowego zbiornika podziemnego

zasypki z zageszczeniem

ogrodzenie terenu

préba szczelnosci

odbiory UDT i ppoz

wykonanie instalacji zasilajgcej w olej opatowy
opcja alternatywna dopuszcza sie wykonanie
wewnetrznych zbiornikow w pomieszczeniu kottowni po
przebudowie oraz / lub pomieszczeniach przylegtych
pod warunkiem uzyskania wszelkich pozwolen i
uzgodnien

Technologia kottowni

demontaz kottéw i urzadzen technologii kottowni
montaz nowych kottow/kotta zasilanych olejem wg
rozwigzania projektowego

montaz nowych urzadzen technologii kottowni
wykonanie robét budowlanych w zakresie ewentualnego
obnizenia i wykonania nowej posadzki, oktadziny
ceramicznej posadzki, wymiany drzwi na ppoz

odbiory UDT jezeli wymagane

préby i uruchomienia

Instalacja c.w.u,
pompa ciepta

pompa ciepta zintegrowana z
zasobnikiem ciepta o mocy
okoto 3,0 KW i pojemnosci
300 litrow

2 sztuki - pompa ciepta dla celow c.w.u z zasobnikiem o
pojemnosci 300 dm® zintegrowany wezownica z praca
kotta jako uzupetnienie poboru szczytowego cieptej
wody,

wymiana instalacji zasilajacej i cyrkulacyjnej odbiorniki
w zakresie gtdwnego przewodu zasilajgcego, z
wtaczeniem instalacji odbiornikdw do przewodu,
wykonane z rur PP zgrzewanych

montaz zaworow regulacyjnych, podpionowych,
odcinajacych

proby szczelnosci

préby na goraco

sprawdzenie i regulacja instalacji

izolacja rur otulinami z ptaszczem z folii

naprawy po przejsciach instalacyjnych, uzupetnienie
tynkow, malowanie, zabudowy GK

Instalacja hydrantowa

demontaz starej instalacji
demontaz skrzynek hydrantowych

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkdl i Placéwek O$wiatowych w Magnuszewie”

40



montaz zaworu priorytetu

montaz instalacji zasilajacej

montaz skrzynek hydrantowych wyposazonych;
naprawy po przejsciach instalacyjnych, uzupetnienie
tynkow, malowanie, zabudowy GK

montaz zaworow odcinajgcych

proby szczelnosci

badania wydajnosci hydrantéw

Instalacja centralnego
ogrzewania

demontaz starych istniejgcych grzejnikow,

demontaz - wyciecie starej instalacji,

rozdziat instalacji na obiegi dla danego skrzydta
budynku, sali gimnastycznej,

wykonanie nowej instalacji w technice zaciskowej z rur
stalowych,

montaz nowych grzejnikéw ptytowych

montaz zaworow termostatycznych

montaz zaworow powrotnych

montaz zaworow regulacyjnych, podpionowych ,
odcinajacych

proby szczelnosci

wykonanie nastaw zaworow

roboty budowlane naprawcze - naprawy po przejsciach
instalacyjnych, uzupetnienie tynkow, malowanie,
zabudowy GK, naprawy tynkow, gtadzie i malowanie
przestrzeni

Instalacja wody zimnej

wymiana instalacji zasilajacej odbiorniki w zakresie
gtownego przewodu zasilajgcego od wodomierza,
wtaczenie instalacji odbiornikow do przewodu
montaz zaworow odcinajgcych

proby szczelnosci

izolacja rur ze spienionego polietylenu z ptaszczem z
folii - grubos¢ izolacji zgodna z norma

naprawy po przejsciach instalacyjnych, uzupetnienie
tynkow, malowanie, zabudowy GK

Instalacja wentylacji sali
gimnastyczneji zaplecza
szatniowo - sanitarnego

zapewnienie wymiany powietrza w wymaganej ilosci, ,
niezbedne prace budowlane wraz z naprawami, system
wentylacji grawitacyjny lub mechaniczny zapewniajacy
wymiane powietrza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

wymiana poziomow
kanalizacji sanitarnej

demontaz widocznych istniejgcych pozioméw kanalizacji
sanitarnej

montaz nowej instalacji w czesci podpiwniczonej w
miejscach mozliwych niewymagajacych robot
rozbidrkowych i budowlanych z rur PPP HD

préba droznosci i szczelnosci instalacji

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
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Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego,
zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.
Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.
Ze wzgledu na fakt, iz podczas wykonywania robét objetych przedmiotem zamowienia, w
obiekcie moze by¢ prowadzona normalna dziatalnos¢, Wykonawca zobowigzany jest do;
Zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajacy dostep osdob postronnych.
Uzgodnienie z Zamawiajgcym termindw i drég dostaw materiatow i urzadzen oraz wywozu
nieprzydatnych materiatow rozbiorkowych i gruzu.
W czasie transportu materiatow, urzadzen, gruzu nalezy zabezpieczyé wydzielony na ten
czas teren w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodniom.
Terminy wykonania robat ucigzliwych muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos¢ korzystania ze
wszystkich mediow. Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i
planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujacego sie
tam wyposazenia a takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia terendw budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene ofertowa

W cene oferty wtaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene oferty winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie Kkorzystania z w/w czynnikdow i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.1.1. Oznakowanie terenu

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym
w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 nr. 108 p0z.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
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Rozporzadzeniem, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015
zmieniajagcym w/w rozporzadzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

2.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i wystawienia Protokotu Koncowego Odbioru Robot a w szczegadlnosci:

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

(b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

() W czasie wykonywania Robdot Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie Terenu Budowy.

(d) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest zobowigzany do likwidacji
Terenu Budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia Zamawiajacym zagospodarowania Terenu Budowy w tym
terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajagce z powyzszych wymagan zostang
uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilg przejecia Terenu Budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalna
Terenu Budowy, budynkdw, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robot
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac i sfilmowac. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich Robadt na Terenie Budowy.

Wykonawca sporzadzi rowniez dokumentacje elementéw demontowanych podczas realizacji
prac termomodernizacyjnych na podstawie ktorych dokona odtworzenia stanu pierwotnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sporzadzenia wtasnej dokumentacji stanu robot
przed rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjami obowigzuje
dokumentacja Zamawiajacego.

2.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska
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Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,
podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,
unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych zrddto
w sposobie jego dziatania,
zabezpieczeniaistniejgcej zielen niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami
wynikajagcymi ze sposobu jego dziatania,
prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich
pozwolen) niezbednej wycinki drzew i krzewdw przeznaczonych do usunigcia,
prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
w srodowisku.
prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w
wyniku prowadzonych robot.

2.1.6. Ochrona wtasnosci i zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi
takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji
wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w
zakresie:

Organizacji i wykonywania robo6t budowlanych, Zabezpieczenia interesow osob trzecich,

Ochrony $rodowiska,

Warunkow bezpieczenstwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

Ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesow osob trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r.

Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
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Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

ograniczenia emisji hatasu,

ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych

przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy,

ochrony zieleni.

2.1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie
utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.
Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego

poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym =zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na
zwigzane z realizacjg zamowienia na potrzeby Zamawiajgcego na etapie wykonywania
robét budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;j.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na
wtasny koszt wszelkich niezbednych srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene
pracy jak rowniez bezpieczenstwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatow i urzadzen czesc
terenu. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i
urzadzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w
sposob nie zagrazajacy pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.
Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe i gruz majg by¢ sktadowane w kontenerze i
regularnie wywozone do najblizszego miejsca zbiérki odpadow odpowiedniego rodzaju.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Uzyte materiaty wykonczeniowe
powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa.
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Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrad.

Zamawiajagcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowac wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i srodkéw biobdjczych) wydane
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukgji

W czasie prowadzenia robot w zakresie termomodernizacji roboty towarzyszace nie mogg
narusza¢ bezpieczenstwa konstrukcji budynku. Zabrania sie wykonywania przewiertow,
przebi¢ oraz przewiertow w elementach konstrukcyjnych budynkéw typu belki, nadproza,
podciggi itp. Konstrukcja i jej elementy muszga spetnia¢ warunki bezpieczenstwa konstrukgji
okreslonej w WT 2021:

1. Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku;

e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci;

e uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji;

e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

2. Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementdw i w catej konstrukgji.

3. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze
zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.

4. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli
wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w
konstrukcji budynku nie mogg wystapic:

e lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore mogg ujemnie wptywaé na
przydatnosé uzytkowa, trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych
do niej niekonstrukcyjnych czesci budynku;

o odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnosé uzytkowa, wtaczajagc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen,
oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia;
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e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

5. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione,
jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania
konstrukcji.

6. Wzniesienie budynku w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

2.4.1 Wymagania dotyczace docieplenia dachu i remontu pokrycia dachu
2.4.1.1. Docieplenie i remont dachow ptaskich krytych papa

bitumiczny srodek do gruntowania pod pokrycie dachowe
o (Czas schniecia zaleznie od podtoza, ok. 30 min.
e Czas wyptywu w temperaturze (23 + 0,5) °C, kubek nr 430150 s
o Temperatura zaptonu wg Pensky’'ego Martensa - nie mniej niz 31 - 40°C
e Zawartos¢ wody nie wiecej niz 0,5% () m/m
e Lepkosc (czas wyptywu, kubek wyptywowy I1SO @4 mm) (58 + 6) s

Podtoze przeznaczone do gruntowania powinno by¢ zwigzane, suche lub matowo-wilgotne,
wysezonowane, nosne. Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, usunac pyty, wszelkie luzne
warstwy, ostre wystajace krawedzie i zanieczyszczenia pogarszajgce przyczepnosc. Podtoze,
na jakich bedzie stosowany produkt, musi byc¢ ciggte. W przypadku wystepowania ubytkow w
podtozu, rakow, gniazd zwirowych i innych nierownosci, podtoze nalezy wyréwnac i naprawic,
ubytki wypetni¢. Gruntowanie podtoza: Doktadnie wymieszang mase naktada sie na
gruntowane powierzchnie szczotkg dekarska, watkiem lub pedzlem. Na podtozach wilgotnych
grunt nalezy energicznie wcieraé. Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich.
Na podtozach betonowych grunt schnie nawet ok. 30 minut. W przypadku podtozy z pap
asfaltowych czas schnigecia gruntu wynosi ok. 1 godziny. Nie ma przeciwwskazan do
stosowania styropianu na grunt po catkowitym odparowaniu rozpuszczalnika - ok. 48 godzin.

Styropian termoizolacyjny gr 20 cm A = 0,038 (W/m*K)

e Grubo$¢ T2 2 mm

e Dtugosé L3+ 0,6 % lub £3 mm

e Szerokos¢ W3 = 0,6 % lub £3 mm

e Prostokatnosé Sb5 x5 mm

e Ptaskos¢ P10 £10 mm

e Wytrzymatosc na zginanie BS150 2150 kPa

e Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 =100kPa

e Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laborat. DS(N)5 0,5 %

e Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp.70
0C, 48 h) DS(70,-)2<2 %
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e Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury
DLT(1)5 <5% Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,037 W/mK
e Klasa reakcji na ogien E

Klej bitumiczny do ptyt styropianowych

e Zawartos¢ wody nie wiecej niz 0,5% () m/m

e Sptywnosé w temperaturze (60 2 C ) - niedopuszczalne
- przy kacie nachylenia 45 w czasie 5 h ° - przesuniecie papy
- papy przyklejonej lepikiem asfaltowym i wyciek lepiku

e Gietkos¢ przy przeginaniu na walcu niedopuszczalne o srednicy 30 mm w
temperaturze -5°C powstawanie rys i peknie¢

o Temperatura zaptonu nie mniej niz 31- 40°C wg Pensky’ego - Martensa

e Zdolnosc klejenia papy do papy nie mniej niz 150 N

e (Czas schniecia: - hydroizolacja ok. 24 h - klejenie ptyt EPS, XPS 14 dni

Podtozem pod mase mogg by¢ podtoza mineralne i bitumiczne (rowniez papowe). Podtoze
przeznaczone do naktadania produktu powinno by¢ ciggte, zwigzane, wysezonowane i nosne.
Podtoze nalezy oczysci¢c mechanicznie, usungc pyty i naloty, wszelkie luzne fragmenty i
warstwy, ostre wystajgce krawedzie i zanieczyszczenia pogarszajgce przyczepnosc. W
przypadku wystepowania ubytkow, rakow, gniazd zwirowych i innych nieréwnosci, podtoze
nalezy wyrownac, wypetni¢ ubytki. W przypadku potrzeby wyréwnania podtozy mineralnych
stosowac zaprawy polimerowo-cementowe Przygotowane podtoze w przypadku ocieplania
materiatami wrazliwymi na rozpuszczalniki organiczne gruntowac roztworem bitumicznym.
Podtoza papowe przed klejeniem termoizolacji nalezy wczesniej naprawic¢, wyrownac,
usungc z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Pecherze nacigé i podkleic, a wyrwy, ubytki
w papie uzupetni¢ szpachlg dekarska. Przyklejenie ptyt nanosic¢ na powierzchnie punktowo
(10-12 plackow na ptyte 0,5 m? 16 plackow na ptyte 1m?) lub paskami za pomocg szpachli
zebatej o szerokosci 8-10 cm w odstepach 15-20 cm w taki sposdb, aby ztgcza ptyt byty od
spodu przyklejone do powierzchni. Ptyte styropianu lub styropapy przytozy¢ w poblizu
planowanego miejsca jej utozenia i ruchem kolistym dociskamy do podtoza.

Papa podktadowa samoprzylepna

¢ Rodzaj osnowy: tkanina szklana

o Powtoka na stronie wierzchniej: folia z tworzywa sztucznego

e Rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -20 °C

e Grubosé: 3,0 0,2 mm

e 0Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego*: Broof(t1)

e Reakcja na ogien: klasa E

e Wodoszczelnosc: wodoszczelna przy cisnieniu 2 kPa (metoda A) 10 kPa (metoda A)
200 kPa (metoda B)

e Wytrzymatosc na rozcigganie: kierunek podtuzny: 1500 + 500 N/50 mm wydtuzenie: (12
+ 7) % kierunek poprzeczny: 2900 + 900 N/50 mm wydtuzenie: (12 + 7) %

e Odpornosé na obcigzenie statyczne: 2 5 kg (metoda B) Odpornosc na uderzenie: 21000
mm (metoda A)
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e Wytrzymatosc na rozdzieranie: kierunek podtuzny: 600 + 300 N kierunek poprzeczny:
400 = 200 N

e Wytrzymatos¢ ztgcza: $cinanie: zaktad podtuzny: 1800 + 700 N/50 mm zaktad
poprzeczny: 1500 + 500 N/50 mm

e Przenikanie pary wodnej: Sd ~ 400 m

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy samoprzylepnej powinno odbywaé sie
wedtug projektu technicznego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowlanymi i
szczegotowymi wytycznymi do projektowania i wykonywania

Sposdb stosowania: Pape nalezy mocowac przez przyklejenie, z wykorzystaniem
wtasciwosci samoprzylepnych, do zagruntowanego podtoza betonowego lub z blachy
ocynkowanej. W izolacjach wodochronnych tarasow i dachéw moze by¢ przyklejana do
ptyt z polistyrenu ekstrudowanego badz styropianu, a takze do wetny mineralnej pod
warunkiem jej wczesniejszego zagruntowania srodkiem bitumicznym. Ostateczne sity
czepnosci do podtoza w tych przypadkach sg uzyskiwane po zgrzaniu nastepnej warstwy
papy na pape samoprzylepng. Powierzchnie, na ktorych bedzie klejona papa muszg byé
suche. Po rozwinieciu rolki, nalezy ja doktadnie umiesci¢ w miejscu dla niej
przeznaczonym i w razie potrzeby odcig¢ odpowiedni odcinek papy. Nastepnie nalezy
usuwac folie zabezpieczajgca strone spodnig pociggajac jg jednoczesnie z dwoch stron
wstegi i w tym samym czasie dociskac i wyréwnaé powierzchnie papy po usunigciu foli.
W czasie rozwijania rolki nalezy nie dopusci¢ do przesuwania rozwinietej rolki papy.
Docisniecia klejonych powierzchni nalezy szczegdlnie starannie wykonaé na zaktadach
podtuznych o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi i min. 12 cm w poprzek. Pape nalezy
przykleja¢ w temperaturze powyzej +10°C, co umozliwi wtasciwe sklejenie. Wymag
temperatury dotyczy pory dnia i nocy. Papa moze by¢ rowniez mocowana mechanicznie
razem z warstwa termoizolacji, do podtoza betonowego lub z blachy. Wéwczas papa jest
przyklejana, mocowana tacznikami mechanicznymi na brzegu wstegi, a nastepnie
przyklejana jest kolejna wstega papy, ktora tworzy zaktad. Nalezy zachowac zaktad papy
o szerokos$ci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 10 cm na potgczeniu
prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Sita czepnosci powierzchni samoprzylepnej jest
optymalna przy temperaturach otoczenia powyzej 10°C. Przy zgrzewaniu na tej papie
nastepnej warstwy papy efekt samoprzylepnosci jest najlepiej wykorzystany. W
obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana
przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C. W miejscach przejscia papy z
powierzchni poziomej na pionowg, zaleca sie zastosowac Kklin styropianowy lub z wetny
mineralnej twardej, a pape samoprzylepng na wywinigciach pionowych nalezy pokryé
papa zgrzewalng wierzchniego krycia w jednym cyklu roboczym. Zaleca sie dodatkowe
podgrzewanie spodniej strony papy przy wykonywaniu obrébek pionowych.

Papa zgrzewalna nawierzchniowa

e Rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa wzmacniana wtéknami szklanymi
e Rodzaj posypki: gruboziarnista

e Rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -5 °C

e Wady widoczne: brak wad widocznych

e Grubosé: 5,2 mm +10%
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e Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego: Broof (t1)

e Reakcja na ogien: klasa E

e Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (metoda A)

e Wytrzymatos¢ na rozcigganie: kierunek podtuzny: 700 + 300; -250 N/50 mm
wydtuzenie: (20 +35, - 16) % kierunek poprzeczny: 500 + 300; - 250 N/50 mm
wydtuzenie: (20 +35, - 16) %

Pape zgrzewalng nawierzchniowg nalezy mocowaé metodg zgrzewania do uprzednio
zamocowanej papy asfaltowej podktadowej lub do zagruntowanego starego pokrycia z pap
asfaltowych. Podtoze powinno byé wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen,
ttustych plam czy wody. Przed przystgpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia
nalezy zwrdci¢ uwage, czy kolejna rozwijana rolka nie rozni sie odcieniem posypki. Posypka
jest surowcem naturalnym i moze rozni¢ sie odcieniem. Przed zgrzewaniem papy
zgrzewalnej nawierzchniowej zaleca sie zagruntowaé podtoze betonowe lub powierzchnie
starej papy s$rodkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi. Wskutek podgrzania palnikiem
zarowno podtoza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego
stapia sig, asfalt ulega nadtopieniu i papa réwnomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza.
Nalezy zachowaé zaktad papy o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o
szerokosci min. 12 cm na potgczeniu prostopadtym. do dtugosci wstegi papy. Wymagany jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1 cm na catej dtugosci zgrzewanego zaktadu.
Pape mozna instalowa¢ w temperaturach otoczenia powyzej 5°C. Wymdg temperatury
dotyczy pory dnia i nocy. W obnizonych temperaturach otoczenia tj. ponizej +10° C, papa
zgrzewalna nawierzchniowa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w
temperaturach nie nizszych niz +18°C.

2.4.1.2. Docieplenie dachow krytych blacha

Folia paroizolacyjna
e 0Odpornosé na przesigkanie wody klasa W1
e 0Odpornosé na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu klasa W1
e 0Odpornosé na promieniowanie UV do 1 miesigca
e Reakcja na ogien nierozprzestrzeniajgce ognia
e Przepuszczalnosc pary wodnej = 30 g/m2 /24h
e Masa powierzchniowa [g/m2 ] min. 100

Podczas ktadzenia folii paroizolacyjnej unika¢ tworzenia fatd i zagniecen, ktére mogtyby
wptynac na skutecznosé izolacji. Folie uktadaé na sucho lub mocowac jg za pomoca zszywek
lub zszywacza do folii, zapewniajac jej stabilne przytwierdzenie. Starannie przycigc folie, aby
idealnie pasowata do wybranej powierzchni. Uktadajac folie paroizolacyjne na $cianach lub
dachach, naktadac¢ kolejne pasy na siebie na minimalng szerokos$¢ 10-15 cm. Zapewnic
wystarczajgce pokrycie i zminimalizowaé ryzyko powstania nieszczelnosci. Poprawne
przytagczenia i uszczelnienia folii paroizolacyjnej odpowiadajg za skutecznosc izolacji
parowej. W miejscach, gdzie folia musi by¢ potaczona, zalecamy stosowanie specjalnych
tasm klejagcych do folii lub innych odpowiednich materiatow uszczelniajgcych. S one
zaprojektowane tak, aby zapewni¢ trwate i szczelne potgczenie miedzy poszczegdlnymi
elementami paroizolacji. Muszg doktadnie przylega¢ do powierzchni, nie pozostawiajac
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zadnych szczelin, ktére spowodowatyby przenikanie pary wodnej. Po zatozeniu folii
paroizolacyjnej powinno sie przeprowadzi¢ kontrole jakosci, aby zweryfikowaé poprawnosé
natozenia folii. Sprawdzi¢, czy nie ma zadnych nieszczelnosci i uszkodzen. Zweryfikowac
przytaczenia oraz stan folii na catej powierzchni.

Wetna mineralna gr 20 cm A = max 0,038 (W/m*K)
o Maty ze skalnej wetny do izolacji termicznej
e Klasa reakcji na ogien Al
e Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,039 W/mK
e Dtugotrwata nasigkliwos¢é wodg WL(P) < 3 kg/m2
e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1

Na betonowym stropie masywnym poddasza nieuzytkowego wetne skalng rozktada sie tak,
by szczelnie pokryta catg powierzchnie. Po utozeniu ocieplenia, nie wolno po nim chodzic.
Jezeli jest taka koniecznosé, to albo trzeba zbudowaé drewniany pomost, albo potozy¢ pas
twardych ptyt w miejscach produktow sprezystych.

2.4.1.3. Remont pokrycia dachu stalowego - wymiana pokrycia z blachy trapezowej

Blacha trapezowa
e samonosna
e grubosc 0,7 mm +/- 0,5 mm
e wysokos¢ profilu - wg doboru projektowego
o powlekana poliestrem
e kolorystyka - wg rozwigzan projektowych

Membrana wiatroizolacyjna

e Gramatura ca. 100 g/m?*

e Paroprzepuszczalnosc 3000 g/m?/24h
e Wspotczynnik Sd ca. 0,02 m

e Odpornosé naUV 4 m-ce

e Wodoszczelnosé W3

W trakcie realizacji docieplenia nalezy dokonaé¢ wymiany poszycia dachowego istniejgcego z
blachy trapezowej - czesci jednospadowe dachu na poszycie z blachy trapezowej uktadanej
w dtugosci jednego arkusza. Po zdemontowaniu istniejgcego poszycia nalezy dokonaé¢ w
przypadku koniecznosci przebudowy konstrukcji dachu, po wykonaniu ocieplenia na
konstrukcji drewnianej utozy¢ taty i kontrtaty oraz folie wiatroizolacyjna. Po przygotowaniu
ptaszczyzny dachu do pokrycia nalezy utozy¢ blache trapezowa.

Krycie dachu blachg trapezowg standardowo rozpocza¢ od sprawdzenia wymiaréw dachu,
jego kata nachylenia oraz geometrii. Przekatne prostokatnej (lub kwadratowej) potaci dachu
powinny by¢ rowne, a katy proste. Blacha trapezowa moze by¢ uktadana na dachach prawie
ptaskich, o nachyleniu wiekszym niz 9 stopni.

Wazny jest takze stan blachy, ktdra bedzie wykorzystana do wykonania pokrycia. Blachy
trapezowe muszg by¢ wtasciwie transportowane i przechowywane. Dzigki temu zapobiega
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sie powstawaniu ewentualnych odksztatcen, zarysowan i uszkodzen mechanicznych powtok,
ktore moga wptywac na obnizenie trwatosci materiatu.

Utozenie FKW oraz tat i kontrtat

Uktadanie blachy trapezowej na budynkach rozpoczac¢ od montazu na konstrukcji drewnianej
membrany wstepnego krycia, czyli folii paroprzepuszczalnej. Ochroni ona konstrukcje dachu
przed zawilgoceniem. Uktadanie folii wstepnego krycia rozpocza¢ od okapu i uktadaé
w kierunku do kalenicy. Kolejnym krokiem krycia dachu blachg trapezowa jest utozenie
konstrukcji z kontrtat i tat, ktére przewaznie sg wykonane z drewna. Rozstaw tat musi by¢
dostosowany do wymiaru konkretnego modelu blachy trapezowej izgodny z projektem
technicznym. Dzieki zastosowaniu rusztu powstaje przestrzen, ktéra umozliwia swobodng
wentylacje dachu. Przed utozeniem pokrycia konieczny jest montaz niektorych obrobek
blacharskich, w tym pasa podrynnowego z hakami rynnowymi. Montaz blachy trapezowej
rozpoczynamy od dolnej krawedzi dachu (okapu) w kierunku przeciwnym do kierunku
najczesciej wiejgcego wiatru. Kolejne arkusze uktadac rownolegle - od dotu (okapu) w strone
kalenicy. Uktadane arkusze muszg tworzy¢ kat prosty z okapem.

Arkusze blachy uktada¢ na zaktadke o szerokosci profilu i za pomoca powlekanych wkretéw
farmerskich mocowaé do rusztu. Jezeli projekt techniczny nie okresla liczby wkretow,
to wg normy PN-77/B-02011 w pasach krawedziowych rozmieszczenie wkretow powinno
wynosi¢ min. 8 szt / m2, natomiast w strefach srodkowych min. 5 szt / m2. Wazne jest, aby
kolejnos¢ uktadania itgczenia elementow pokrycia byta zawsze wykonywana zgodnie
z zaleceniami producenta blachy trapezowej

2.4.1.4. Docieplenie stropodachéow

Granulat z wetny mineralnej
e wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,036 W/(m*K)
e reakcja na ogien euroklasa - Al
e znamionowy opor dyfuzji pary wodnej MU1 (i = 1,0)
e osiadanie w zaleznosci od gestosci S - S1/S52

Prace termoizolacyjne stropodachow wentylowanych i stropow w poddaszach
nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez
uprawnionego wykonawce. Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej
powinno odbywac sie metodg wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu dozujgco-
wdmuchujgcego. W niedostepne przestrzenie stropodachow wentylowanych granulat
wdmuchuje sie przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy sSciankami
podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania
granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania
granulatu. Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak: - wytrasowanie osi otwordéw technologiczno-
montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa (przy wykonywaniu tej czynnosci na
dachach lub stropach Zzelbetowych nalezy wykorzystywa¢ detektory do wykrywania
zbrojenia), - wyciecie otwordéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i szczegotowgq specyfikacja techniczng, - sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody
do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw wentylowanych
czynnos$c ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej), - w
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przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i
usuniecie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu, - zabezpieczenie przed
zalaniem niektorych otwordw technologiczno-montazowych. W celu réwnomiernego
utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie samym powietrzem, a
miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia réwnej warstwy
granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujacej powinien mie¢ zabezpieczona
tacznosé, za pomocy radiotelefonu, z operatorem koncowki wdmuchujacej. Sukcesywnie
wraz z postepem robét izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ dokumentacje fotograficzna,
stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robdt. Po utozeniu granulatu nalezy wykonac,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczeg6towa specyfikacjg techniczng, czynnosci
koncowe: - zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do

zakrycia, - zamontowaé urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki
wentylacyjne na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji
wywiewnej, - uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach

technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, - usunaé wszelkie uszkodzenia powstate
w trakcie wykonywania robot termoizolacyjnych.

2.4.1.5. Wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej

Ptyta warstwowa
e Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO
e Reakcja na ogien A2-s1, d0 BROOF(t1),(t2),(t3)
e Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 0,21
e Odpornosé ogniowa REI 120

Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt warstwowych szybkos¢ wiatru w czasie montazu
nie powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beuforta (9 m/s). Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt
w czasie opadow atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgty. Zaleca
sie prowadzenie prac montazowych w temperaturach 0°C do 25°C . Prace z wykorzystaniem
mas uszczelniajgcych lub uszczelniaczy powinny by¢ wykonywane przy temperaturze
otoczenia powyzej 5°C. Nie zaleca sie montazu ptyt w oktadzinach ciemnych w temperaturze
otoczenia nizszej niz 5°C, ze wzgledu na ewentualne pdzniejsze pojawienie zwigkszonych
obcigzen termicznych. Ptyty zaleca sie uktada¢ w kierunku przeciwnym do gtdwnego
kierunku wiatru. Potaczenie zaktadkowe w obszarze styku wzdtuz ptyt tworzy zabezpieczenie
przed wnikaniem wilgoci w czasie ulewnego deszczu

Ptyty warstwowe s mocowane do Kkonstrukcji stalowej przy pomocy tgcznikow
samowiercacych. Dzieki nim zostaje wyeliminowane wiercenie wstepnego otworu
przelotowego w ptycie i konstrukcji. Ponadto tgczniki samowiercace zwigkszajg pewnosé
mocowania oraz ograniczajg liczbe uzywanych narzedzi. W przypadku tacznikow
samowiercacych zawsze korzysta sie z nowego ostrza wiercacego, gdyz tacznik jest
przeznaczony do jednorazowego zastosowania, co ma wptyw na trwatos¢ potgczenia.
taczniki samowiercace stuzg do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o
maksymalnej grubosci $cianki 12 mm. taczniki s3 wykonane z hartowanej stali weglowej
zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjg. Wszystkie taczniki sg wyposazone w
podktadki z wulkanizowanym EPDM. Zastosowanie EPDM zwieksza trwatosé¢ i szczelnosé
potaczenia. Stosowane taczniki:
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- wkret o zdolnosci wiercenia do 6 mm, przeznaczony do podtozy stalowych
zimnowalcowanych

- wkret o zdolnosci wiercenia do 12 mm, przeznaczony do podtozy stalowych
gorgcowalcowanych

- wkret o zdolnosci wiercenia do 16 mm, przeznaczony do podtozy stalowych
gorgcowalcowanych

- Wkret samogwintujgcy - przeznaczony do podtozy stalowych o grubosci powyzej 12 mm.

Przed montazem nalezy wykonac otwor wstepny w ptycie warstwowej oraz konstrukcji
stalowej o srednicy 5,8mm. Z uwagi na przeciwbiezng rozciggliwos¢ wzdtuz ptyt dachowych
spowodowang dziataniem termicznym nie wolno w zadnym przypadku tgczyé nitami oktadzin
ptyt dachowych. Zaleca sie stosowanie blachowkretéw z podktadkag EPDM jak réwniez
stosowanie owalnych otworow. Celem uniknigcia probleméw podczas montazu, nalezy
bezwzglednie przestrzegac kolejnosci montazowej od dotu ku gorze na dachu. W zadnym
wypadku nie wolno najpierw zakonczy¢ dolnego rzedu réwnolegle do okapu. Przy montazu
kazdej ptyty (bez wzgledu na rodzaj dachu) nalezy zwroci¢ uwage na doktadne dopasowanie
w obszarze styku ptyt. Po zakonczonym montazu dachu nie jest mozliwe usuniecie tego typu
usterek, a moga one skutkowad powstaniem zjawiska dyfuzji pary wodnej i skraplania
kondensatu.

2.4.1.6. Wymiana obrdbek blacharskich , rynien i rur spustowych

Blacha stalowa powlekana

e Blacha stalowa powlekana ptaska.

e Kolorystyka wg zatozen projektowych.

o Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowanej i
lakierowanej.

e Cata powierzchnia blachy powinna by¢ zabezpieczona obustronnie powtoka farby
podktadowej i lakieru dekoracyjnego.

e Jakos¢ powtok malarskich musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

e Blacha musi posiadac¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Rynny i rury spustowe

e wtasciwosci uzytkowe rynien dachowych z arkuszy metalowych oraz rur
spustowych wg PN-EN 612:2006:

o Typ St - blacha stalowa powlekana ogniowo i blacha powlekana z dodatkowa
powtoka organiczna

e Grubosc¢ 0,6mm;

e Odpornosé na korozje RC4

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekcie wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowej gr. 0,50 powlekanej Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia. Obrdbki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywaé w temperaturze powyzej
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+5°C. Elementy stalowe musza by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity papy na
przyktad ostrymi brzegami itp. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy mocowaniu obrobek
blacharskich aby zastosowane materiaty tgczace posiadaty odpowiednie zabezpieczenia przed
ingerencjg wody (kapturki, czapki, uszczelki itp.). Wysokos¢ wiatrownicy dostosowac nalezy
do poziomu grzbietu fali. Blacha obrobkowa musi znalez¢ sie na jej poziomie, Obrdbke
przykrecamy do wiatrownicy przy zachowaniu min. 60 mm, uszczelhionego masg zaktadu.

Na desce czotowej zaznaczy¢ potozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w
odlegtosci 60 cm, zamontowaé¢ uchwyty rynnowe. Zamontowac¢ uchwyty rynnowe znajdujace
sie w potozeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%(3 cm na 10
m). Zamontowa¢ na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe. Odlegtos¢ miedzy
uchwytami nie moze przekracza¢ 60 cm. Istnieje mozliwos¢ wykonania mocowan
bezposrednio do deski okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy
stalowe] odpowiednio wygietej do spadku dachu. Odlegtos¢ miedzy listwami nie moze
przekraczac 60 cm(spadek rynny 0,3%). Rozplanowac rozmieszczenie ztgczek i naroznikow.
Potrzebna dtugosé rynny odcigc za pomoca pitki do metalu, uwzgledniajac z obu stron rynny
zaktad rynny w ksztatcie: po 8 cm dla rynny 125 i 150 mm, oraz po 3 cm dla rynny 75 mm.
Zamontowac rynny w uchwytach. W czotowe wywinigcie rynny wetknaé przedni nosek
uchwytu i obroci¢ rynne do tytu, az do zatrzasniecia jej na tylnym wystepie uchwytu. Jesli
uszczelki nie sg fabrycznie klejone, zamontowaé uszczelki w ksztattkach rynnowych i
doktadnie wcisngé w rowki. Uszczelki pokry¢ cienkg warstwg srodka poslizgowego. Zatozy¢
lej spustowy. Tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne wywinigcie. Obrdcic lej do przodu, az do
zatrzasnigcia przedniego wywinigcia leja na czotowym wywinieciu rynny. Dtugos¢ zaktadu
rynny w leju wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na ksztattce. Potgczyé odcinki rynien za
pomocy ztaczek. Ztagczke zatozy¢ na tylnym wywinieciu rynny i obracajgc j3 do przodu
zacisnac na przednim wywinieciu rynny. Dtugosé¢ zaktadu rynny w ztgczce wykonac zgodnie
z oznakowaniem. Jezeli dtugos¢ uchwytu od potaczenia jest wigeksza od 15 cm - nalezy
zamontowa¢ dodatkowy uchwyt. Zamontowac narozniki na rynnie. Wtozy¢ tylne wygiecie
rynny w gtab ksztattki i zatrzasnac jej przednie wywinigcie w czotowym wywinigciu ksztattki.
Mozliwy jest montaz naroznikow na ziemi i zawieszenie na uchwytach catego systemu.
Zamontowac denka prawe i lewe. Denko zmontowac przez wsunigcie tylnego wywinigcia
denka w tylne wywiniecie rynny, a nastepnie obrdci¢ denko, az do zatrzasnigcia na przednim
wywinieciu rynny. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakonczenia rynny.
Przednie wywiniecie denka wsung¢ w przednie wywiniecie rynny i obréci¢ denko w gtab rynny
az do zatrzasniecia na tylnym wywinigciu rynny. Zamontowac rure spustowg taczac jg z lejem
spustowym za pomocg ztgczki rurowej. Obejmy rur mocowaé na przewezeniu mufy w
ztaczce. Obejmy mocowaé do Scian za pomocg hakow z wkretem. Rozstaw mocowan rury
spustowej do $cian budynku co 2 m. Odcinki rur tgczy¢ za pomocg ztgczek rurowych. Obejmy
mocowac na przewezeniu mufy w ztgczce. W tym celu nalezy zostawié¢ ok. 6 mm luzu w
potgczeniu rurg spustowa- ztgczka rurowa. Jezeli zachodzi koniecznos¢ zamontowania
obejmy rury spustowej bezposrednio na rurze spustowej, nalezy zamontowacé jg w ten
sposob, aby byta mozliwos¢ przesuwu rury w obejmie. Jezeli rura spustowa nie moze byc
zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.. przy wystajgcym okapie), to
potgczenie nalezy wykonac za pomoca dwdch kolanek i odcinka rury spustowej. Montujac
tréjnik lub rewizje, nalezy mocowac jg do scian budynku przy pomocy obejmy z hakiem.
Obejme zamontowac na przewezeniu mufy w ztgczce. Zapewnic¢ ok. 6mm luzu w potgczeniu.
Zamontowac kolanko jako wylot rury spustowej. Obejme zamontowac na przewezeniu mufy
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2.4.2 Wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
2.4.2.1. Montaz okien PCW

Okna PCW

e Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.

e Profil min. szesciokomorowy w kolorze biatym klasy A (wg PN-EN 12608/2004) -
naturalnym, niefoliowane, szerokos¢ profilu minimum 60 mm

e lzolacyjnosc¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa
przyszybowa wraz ze wzmochnieniem) mniejsza lub rowna U=0,9 W (m2*K).

e Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni
woda w ilosci 120 1na h i1 m2 przy réznicy cisnien “p> 150Pa

e lzolacyjnos¢ akustyczna - $rednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB

e Szyby zespolone komorowe ze szkta niskoemisyjnego

Montaz okien PCW
Usytuowanie okna w osciezy.

Okno nalezy sytuowaé w osciezy tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza, czyli
jak najblizej warstwy ocieplenia.

Zasady ustawienia okna w otworze

Ustawienie okien powinno zapewniac:

e luz (szczeling) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajagcy na zmiane
wymiarow okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji
budynku nieograniczajgca funkcjonalnosci okna / drzwi,

e miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny byé tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikow okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko
kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest
niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia
pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy
natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a o$ciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikdw okien powinny by¢ zgodnie podanymi w opracowaniu pt.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2006 rok.
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a osciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
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Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu
do 3,0 m powinny wynosi¢ do 15 mm/m. Przy elementach o wigkszych wymiarach,
wystepujgce odchytki nie mogg mieé negatywnego wptywu na funkcjonalnosc¢ okien.
Zasady mocowania okna w osciezu.
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne
byty przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé
okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
Do mocowania okien w scianie budynku - w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.
Sruby moga byé stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegty petnej, cegty
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowad sruby
dostosowane do materiatu osciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian
warstwowych.
Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna ze sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy
wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajgcych, dotyczacych:

e zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

e oczyszczenia powierzchni przylegania,

e zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

e wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Szczelina migdzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej.
Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy
to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej moga byé uzyte oraz czystosci
wypetnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne
wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji)
ramy oscieznicy.

2.4.2.2. Montaz drzwi aluminiowych

Drzwi aluminiowe zewnetrzne
e Aluminium ,ciepte”
e Cata konstrukcja z naswietlem szklona szktem bezpiecznym
e Kkolor jak istniejgcy/do ustalenia na etapie realizacji
o dwuskrzydtowe
e skrzydto czynne $wiatto przejscia minimum 90 cm
e skrzydto bierne ryglowane gorg i dotem
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e skrzydto czynne z samozamykaczem
o komplet klamek stalowych w kolorze
o zamek na wktadke, wktadka, komplet kluczy

Drzwi aluminiowe wewnetrzne
e Aluminium zimne
e Szklone gora szktem bezpiecznym
o Wypetnienie dotem - panel warstwowy z blachy powlekanej
o Kolor biaty
o dwuskrzydtowe
e skrzydto czynne $wiatto przejscia minimum 90 cm
e skrzydto bierne ryglowane gorg i dotem
e skrzydto czynne z samozamykaczem
o komplet klamek stalowych w kolorze biatym
o zamek na wktadke, wktadka, komplet kluczy

Po wstawieniu konstrukcji w otwor sSciany nalezy wstepnie zamocowac oscieznice.
Konstrukcja powinna by¢ zdystansowana od $ciany po obu stronach oraz od gory na dystans.
Mocowanie nastepuje za pomocg stalowych kotkéw rozporowych @10 mm osadzonych w
murze i przechodzacych przez istniejgce otwory w ramie lub za pomoca kotew stalowych lub
blach montazowych. Stupki o$cieznicy drzwi mozna wpusci¢ w posadzke lub zakonczyé na
poziomie posadzki. Nastepnie nalezy zapewni¢ réowng szerokos¢ szczelin pomiedzy
skrzydtami drzwiowymi a oscieznicg np. za pomocy ptytek dystansowych wtozonych
pomiedzy profile. Po doktadnym ustawieniu konstrukcji nalezy dokreci¢ oscieznice na
gotowo. Przestrzen pomiedzy ramg a murem nalezy wypetni¢ Mocowanie wypetnien
Wypetnienia w ramach skrzydet drzwiowych i kwaterach statych powinny by¢ osadzane na
podktadkach - zgodnie z katalogiem systemowym. Uszczelnienie wypetnienia stanowia
uszczelki wykonane z EPDM lub TPE, osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych.
Uszczelki przylgowe powinny byé osadzane w sposob ciggty, bez naprezania, w kanatach
przylgi zewnetrznej skrzydta i przylgi wewnetrznej oscieznicy - w przylgach pionowych i
poziomej gornej. Uszczelki przylgowe wewnetrzne i zewnetrzne powinny byc ciete w
narozach pod wtasciwym katem i tgczone za pomoca kleju wulkanizujgcego. Po wykonaniu
montazu nalezy dokona¢ napraw tynkarskich osciezy oraz odmalowaé¢ w niezbednym
zakresie

2.4.2.3. Montaz okiennych nawiewnikow

Nawiewniki okienne

e Nawiewnik cisnieniowy automatyczny

e ilos¢ dostarczanego powietrza ustawiana jest recznie za pomocga 3 przeston, ktore
mozna ustawi¢ w pozycjach posrednich

e mozliwos¢ catkowitego zamknigcia

e przepustowosc przeptywu powietrza - do 30,0m3/h przy 10Pa w oknie PCV

e Komplet sktada sie z dwoch czesci:
- regulator przeptywu powietrza - montowany wewnatrz pomieszczenia
- okap - montowany na zewnatrz pomieszczenia
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Przephyw powietrza 30 m*/h [Ap = 10 Pa)

Frzeptyw powietrza” 43 m’/h (Ap = 20 Pa)
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Montaz nawiewnikdw w stolarce z PCV:
e Montazu nawiewnikow dokona¢ bezposrednio w czasie produkcji okien w zaktadzie

produkcyjnym..

e W przypadku watpliwosci, mozliwos¢ montazu nawiewnika nalezy potwierdzi¢ z
producentem stolarki

e Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ elementy okna i nawiewnika przed uszkodzeniem
lub zabrudzeniem. Jakiekolwiek zanieczyszczenie lub uszkodzenie nawiewnika moze
spowodowac nieprawidtowg prace.

e Nawiewniki okienne mogg by¢ montowane w stolarce PCV, w gornych poziomych
ramiakach oscieznic (okap zewnetrzny) i gornych poziomych ramiakach skrzydet
(regulator), po wykonaniu w elementach konstrukcyjnych okien PCV szczelin
infiltracyjnych o wymiarach podanych w tabeli i geometrii zgodnej z rysunkiem dla
danego typu nawiewnika.

e Otwory infiltracyjne nalezy wyfrezowaé¢ w przyldze ramiaka skrzydta i w przyldze
ramy okiennej zgodnie z dokumentacja.

e Nalezy uwazac, aby podczas wykonywania otworow nie uszkodzi¢ gniazd uszczelek,
oku¢ lub ramy okna.

e Otwory muszg byé wykonane bardzo starannie. W przypadku braku starannosci lub
wykonania zbyt matych otwordéw, nawiewnik nie bedzie osiggat zatozonych
parametrow.

e Zniwelowac ostre krawedzie. Pozostatosci materiatu nalezy usunac.

e Po zewnetrznej stronie okna zamocowac za pomocy wkretow okap i tacznik
akustyczny (w przypadku modeli z tgcznikiem).

e Po wewnetrznej stronie okna zamocowac za pomocg wkretéw regulator przeptywu.

e W przypadku uszkodzenia nawiewnika nalezy go wymienic.

2.4.3 Wymagania dotyczgce remontu elewacji i $cian zewnetrznych
2.4.3.1. Remont scian nadziemia

Przewiduje sie docieplenie scianki kolankowej na dachu oraz sciany tylnej sali gimnastycznej
powyzej dachu nad zapleczem sali po wykonaniu rozbidorki oktadziny z blachy. Po
zdemontowaniu obrobek blacharskich ogniomuréw sciany pionowe ogniomuréw nalezy od
strony wewnetrznej dachu ociepli¢ styropianem 5 cm i wykona¢ nowa wyprawe silikonowa

Sciany istniejace powyzej cokotéw nalezy naprawié, uzupetnié ubytki, przygotowaé podtoze,
zagruntowac i wykonaé na warstwie istniejgcej nowg siatkg warstwe zbrojgcag oraz wyprawe
z tynku strukturalnego silikonowego.
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Cokoty - w miejsce zdemontowanego ocieplenia nalezy wklei¢ ptyte styroduru XPS grubosci
$rednio 5 cm dla zlicowania z ptaszczyzng $ciany powyzej cokotu. Ewentualne nieréwnosci
ptaszczyzny korygowaé gruboscig styropianu. Przy uktadaniu ptyty zachowac ciggtosc z
izolacjg Scian podziemia, a w przypadku jej braku ptyte przyklei¢ 10 cm ponizej nowej opaski
z kostki. Po zlicowaniu i wykonaniu warstwy zbrojgcej do wysokosci 50 cm od opaski
wykonaé tynk mozaikowy, powyzej nalezy wykonac tynk silikonowy w kolorystyce ustalonej
w projekcie

Przed rozpoczeciem robdt elewacyjnych nalezy zdemontowaé istniejgce jednostki
zewnetrzne klimatyzatorow, elementy wiszace na elewacji typu oprawy oswietleniowe,
tablice informacyjne, kamery etc. a po wykonaniu elewacji elementy te ponownie
zamontowaé. Przewiduje sie wykonanie remontu elewacji w przyjetym systemie bez
docieplenia tj. naprawy i uzupetnienia ubytkow, wklejenia fragmentow styropianu,
wyréwnanie ptaszczyzny, montaz siatki zbrojgcej oraz wykonanie nowej struktury z tynku
silikonowego.

Styropian XPS do docieplenia cokotu 5 cm
e Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: A,<0,032 W/(mK)dla 50 mm
e Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10/Y)=300 kPa
e Petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)=130 kPa
e Klasa reakcji na ogien: E

Styropian do docieplenia gr. 14
e Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,036 W/mK
e Klasa reakcji na ogien E
e Wytrzymatos¢ na zginanie BS125 2 125 kPa
e Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)80 = 80 kPa

Klej do siatki
e Uziarnienie 0 - 0,5 mm
e Przyczepnosé (Styropianu) 2 0,08 MPa
e Przyczepnosé (XPS) = 0,08 MPa
e Gruntowanie i naktadanie wyprawy tynkarskiej: po minimum 3 dniach

Klej do styropianu
e Uziarnienie 0 - 0,5 mm
e (Czas schniecia od 24 do 48 godzin
e Przyczepnosé (Styropianu) = 0,8 MPa

Siatka do docieplen:
e Rodzaj splotu: gazejski
e Waga: 150 (x 5%) g/m2
e Odpornosé na alkalia: tak (zgodna z wymaganiami ETAG 004
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Podktad gruntujacy pod tynk
e Gestosc objetosciowa (EN I1SO 2811-1): ok. 1,58 g/cm3
e Zawartosc ciat statych (EN ISO 3251): ok. 67 %
e Lepkosc Brookfield'a ok. 30.000 mPa-s (wirnik 6 - 10 obr./min.
e Wspotczynnik podciggania kapilarnego wody W24 (EN 1062-3): 0,24 [kg/(m2-h0,5)

Tynki silikonowy
e Gestosc objetosciowa: 1,72-1,86 g/cm3
e Zawartosc ciat statych: 80-84%
e Lepkosc: 30-70 Pa-s (w zaleznosci od uziarnienia)
e Uziarnienie: 1,5 mm

2.4.3.2. Docieplenie, wykonanie warstwy zbrojgcej i utozenie tynku na scianach budynku

Przyklejenie ptyt styropianowych

Warunki dotyczgce podktadu

Warstwa fakturowa $ciany, na ktorej musi by¢ przyklejony styropian, powinna by¢ trwale
zwigzana z podtozem. Odspojenie od powierzchni Sciany warstwy fakturowe lub uszkodzone
tynki powinny by¢ usuniete i wyréwnane zaprawg. Przyczepnos¢ tynku nalezy sprawdzac
poprzez opukiwanie-dzwiek przyttumiony $wiadczy, iz tynk odstaje od podtoza. W tym
wypadku tynk trzeba odbic¢ i wykonaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej. Tynk
uszkodzony powierzchniowo powinien byé usuniety i wyrdwnany zaprawga. Powierzchnie
$ciany, na ktérej ma by¢ przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych
zanieczyszczen. Jezeli powierzchnie $cian byty malowane lub pokryte wyprawa powtokowa
nalezy sprawdzi¢ ,czy przyczepnosc przyklejonego styropianu do takiego podtoza jest
wystarczajagca. Jezeli na powierzchni wystepujg nieréwnosci wieksze niz +/-10mm (np. na
stykach prefabrykatéw), to nalezy je wyréwnac¢ zaprawg cementowa. Nie dopuszcza sie
przyklejenia styropianu do powierzchni $cian, na ktorych kruszy sie warstwa fakturowa albo
tynk badz tuszczg sie farby lub wyprawy powtokowe.

Przygotowanie podktadu

Powierzchnie scian z fakturg grysowg lub mozaiki szklanej nalezy oczysci¢ szczotka
druciang w celu oderwania ziaren kruszywa lub ptytek mozaiki nie zwigzanych trwale trwale
z podtozem oraz zmy¢ wodg pod cisnieniem catg powierzchnie wraz z o$ciezami okiennymi i
drzwiowymi. Przygotowanie powierzchni $cian betonowych i murowanych otynkowanych
nalezy sprawdzic¢ i stwierdzi¢ przyczepnos¢ tynku przez opukanie. Tynk odstajgcy od podtoza
lub uszkodzony powierzchniowo nalezy usungé i wyréwnac zaprawa. Cata powierzchnia
$cian wraz z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi powinna by¢ sptukana wodg pod
cisnieniem. Przyklejenie ptyt styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnigciu powierzchni.
Proba przyczepnosci do podtoza Wykonanie proby przyklejenia styropianu jest obowigzkowe
przed przystapieniem do wykonania ocieplenia na danej scianie. Powierzchnie sciany nalezy
oczyscic z kurzu a takze z powtok i wypraw (jezeli ulegty one w spos6b widoczny ztuszczeniu)
i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu 10x10 cm. Do przyklejenia nalezy
stosowa¢ mase klejgcg systemowa dopuszczong do stosowania w budownictwie. Mase
klejaca nalezy natozy¢ na catg powierzchnie prébek styropianowych warstwa grubosci okoto
10 mm, a nastepnie przytozyc i docisngc¢ do wtasciwych miejsc na powierzchni scian. Po 4
dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢
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podtoza i przyczepnosc Kleju jest wystarczajagca, jezeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jezeli
podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej przyczepnosci do podtoza lub wymaganej wytrzymatosci. W takim przypadku
trzeba powierzchnie $ciany doktadniej oczysci¢ lub usunaé wierzchnig warstwe i wykonac
ponownie probe przyklejenia.

Montaz ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczac¢ od zamocowania na scianie listwy cokotowej. Utatwia
ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolhej krawedzi systemu. Powinno sie j3
mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegtosé
zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni
wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami - drobinkami btota - nanoszonymi przez krople
deszczu, odbijajgce sie od chodnika badz gruntu. Po zamocowaniu listwy cokotowej
przystapi¢ do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt mocowac opierajac go na
listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujgc przewigzanie w tzw. cegietke. Takie
przesuniecie nalezy wykonaé zaréwno na powierzchni Sciany, jak i na narozach budynku.
Gtownym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca Naktada sie jg
na powierzchnig ptyty metodg ,pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej
wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnig nalezy
natozy¢ rownomiernie 6 plackow o srednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna
obejmowac¢ co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngé. W niektérych sytuacjach nalezy stosowaé
dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci okoto 45 na 1m> Zalecane
jest ono w naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15
cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniugdy nosnosé podtoza
jest niska i trudna do okreslenia. Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkow oraz
o0 sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierac projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe
mocowanie mozna wykonywaé¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokosé
zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatow petnych
powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny
czy bloczki z betonu komdrkowego, tgczniki musza by¢ zakotwione na gtebokosé min. 9 cm
Przyklejenie siatki tworzywowej

Przyklejenie siatki na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Do przyklejenia nalezy stosowa¢ mase klejacg systemowga. Mase
klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie przyklejonych ptyt styropianowych ciggta warstwa o
grubosci okoto 2 mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleic¢ siatke przez wciskanie jej w te mase
za pomocy packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w
miare przyklejania i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Nastepnie nalezy na powierzchnie
przyklejonej siatki nanies¢ druga warstwe masy klejgcej grubosci okoto 1 mm w celu
catkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby byta ona niewidoczna. Przy naktadaniu tej
drugiej warstwy masy catg powierzchnie doktadnie wyrownaé przez zatarcie. Grubosc
warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz
6 mm. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Szerokos¢ siatki powinna tak by¢ dobrana, aby mozliwe byto wklejenie osciezy
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okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o
wymiarach 20x35 cm. Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi
naroznika lecz nalezy jg zagiac i natozy¢ na Sciane sasiednig pasem o szer. okoto 15 cm. W
celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i okien na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki
przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

Wyprawa z tynku mozaikowego

Podtoze musi by¢ nosne, suche czyste oraz pozbawione srodkéw pogarszajgcych
przyczepnosc kolejnych warstw. Nierownosci i ubytki w podtozach mineralnych nalezy
wyrownac lub uzupetnic¢ np. przy pomocy odpowiedniej szpachlowki. Stare powtoki malarskie
o niskiej wytrzymatosci, tapety lub wszelkie zabrudzenia nalezy usung¢. Podtoza nasigkliwe
nalezy zagruntowaé preparatem wzmacniajgcym podtoze i chtonno$é¢ po minimum 2
godzinach - preparatem gruntujgcym w kolorze tynku. Zaleca sie stosowanie w kolorze
zblizonym do koloru tynku mozaikowego. Tynk mozna naktadaé po catkowitym wyschnieciu
preparatu gruntujgcego Napoér wilgoci od strony podtoza moze spowodowac uszkodzenie
wyprawy, dlatego nalezy upewnic¢ sie czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na
trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajgce Bezposrednio przed
uzyciem przemiesza¢ zawartos¢ pojemnika wiertarka wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt dtugie i intensywne
mieszanie moze spowodowac odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jesli potrzeba,
mozna dodac¢ niewielky ilos¢ czystej wody (nie przekraczajgc 250 ml na 25 kg tynku)
ponownie wymieszac. Zbyt duzy dodatek wody uniemozliwia stosowanie materiatu. Mase
tynkarska naktadac pacg ze stali nierdzewnej rownomiernie warstwa o grubosci min. 1% razy
grubsza niz grubos¢ ziarna. Kolejne warstwy naktada¢ metoda ,mokre na mokre” i wygtadzic
Nie skrapia¢ tynku woda! Nie zaciera¢! Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw
technologicznych, zachowujac jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci
przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna tasme, natozy¢
mase, wygtadzi¢, a nastepnie zerwac tasme z resztkami swiezego materiatu. Po przerwie
nalezy kontynuowac prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku
mozna zabezpieczy¢ tasma samoprzylepna. Narzedzia i swieze zabrudzenia nalezy my¢
wodg, a stwardniate resztki tynku usuwaé mechanicznie Prace nalezy wykonywac¢ w suchych
warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze twardnienie materiatu. Do czasu catkowitego stwardnienia nalezy chronic
wyprawe tynkarska przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych poprzez
zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie mieszac¢ produktu z innymi zywicami,
tynkami, barwnikami i spoiwami. Swiezo po natozeniu tynk mozaikowy ma mleczng barwe,
ktora zanika w trakcie wysychania. Przy dtugotrwatym kontakcie z woda (np. w czasie
intensywnych opadow), ,mlecznienie” moze czasowo powrdci¢, do momentu ponownego
wyschniecia powierzchni. Nalezy unika¢ stosowania tynku mozaikowego w miejscach
narazonych na dtugotrwate zawilgocenie.
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Wyprawa z tynku silikonowego

Nierowne i uszkodzone podtoza nalezy wczesniej wyrownaé i naprawic. W przypadku
tradycyjnych tynkéw i podtozy betonowych mozna zastosowad szpachlowke. Istniejgce
zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci oraz powtoki malarskie z farb elastycznych,
wapiennych i klejowych trzeba catkowicie usungc. Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw
zagruntowac preparatem gruntujgcym, a po minimum 2 godzinach - preparatem
gruntujgcym. Zaleca sie stosowanie gruntu w kolorze zblizonym do koloru tynku. mozna
naktada¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Napor wilgoci od strony
podtoza moze spowodowaé uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewni¢ sie czy w
pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie
warstwy uszczelniajgce. Doktadnie wymieszac zawartos¢ pojemnika. Jesli potrzeba dodac
nie wiecej niz 1% czystej wody i wymieszac ponownie. Nie uzywac rdzewiejgcych pojemnikow
i narzedzi. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej
pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej,
nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapiac tynku
wodg! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowg konsystencje
materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii
przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozyc¢ tynk, nadaé¢ mu fakture, a nastepnie zerwac tasme
z resztkami swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace od wyznaczonego
miejsca. Krawedz wykonanej wczesniej wyprawy mozna zabezpieczyc tasma samoprzylepna.
Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie mieszac produktu z
innymi tynkami, barwnikami, zywicami i spoiwami. Nie nalezy naktadac tynku na sciany silnie
nastonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie
stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschniecia, wykonang wyprawe
nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi
na zawarte wypetniacze naturalne, moggce powodowac réznice w wygladzie oraz odcieniach
tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie stosowac¢ materiat o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej
struktury tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikéw na poszczegdlnych
poziomach rusztowan a kolejne powierzchnie robocze taczy¢ metodg ,mokre w mokre”.
Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykac, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie
najkrotszym czasie.

2.4.3.2. Montaz parapetow zewnetrznych

W czasie prowadzenia robdot nalezy uwzgledni¢ koniecznosé montazu parapetow
zewnetrznych z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm . Parapety wpuszczone okoto 1,5 do 2 cm
w oscieza.

Montaz

Parapety zewnetrzne muszg by¢ stabilne i szczelnie osadzone. Woda opadowa nie moze
dosta¢ sie pod okno, w warstwy muru lub ocieplenia. Parapety zewnetrzne mozna
zamontowaé jednoczesnie z ociepleniem s$cian. To utatwia doktadne dosunigcie ptyt
styropianu do ich bokéw. Zwykle jednak na budowach przygotowane do montazu parapety
mocuje sie przed wykonaniem dekoracyjnej warstwy tynku cienkowarstwowego. Parapety
powinny by¢ szczelnie potagczone z oscieznicg okna i o$ciezem, zeby w czasie deszczu woda
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sptyneta po oknie i tynku na parapet, a potem dalej na ziemig, a nie pod okno Aby woda
Sciekata, parapet zewnetrzny nalezy zamontowac ze spadkiem 1-2% na zewnatrz. Musi
on wystawac na 2,5-5 cm poza lico sciany. Wtedy sptywajgca po nim woda zostanie od niej
kilka centymetréw odsunigta. Parapet zewnetrzny powinien by¢ szerszy niz grubos$¢ warstwy
ocieplenia, na ktorej jest osadzany. Na koncu powinien mie¢ kapinos, czyli nadany taki ksztatt,
zeby krople wody nie podciekaty pod niego, ale w tym miejscu odrywaty sie od profilu i
skapywaty z dala od muru. W metalowych profilach parapetowych brzeg blachy jest
podwiniety Parapet uktada sie na ociepleniu i przytwierdza do okna poprzez wsuniecie w
szczeling instalacyjng w ramie okiennej. Szczeling pod parapetem trzeba wypetnic
niskorozprezng pianka poliuretanowa.

2.4.4 Wymagania dotyczace izolacji, iniekcji scian podziemia czesci podpiwniczonej
2.4.4.1. 1zolacja grubopowtokowa $cian piwnic ponizej gruntu

Dwusktadnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa

e Odpornosé nadeszczpo3h

e Wodoszczelnosé klasa W2A

e Zdolno$¢ do mostkowania rys klasa CB2
e Odpornosé na Sciskanie klasa C2B

e Reakcja na ogien klasa E

e Zgodnosc z norma EN 15814:2011+A2:2014

W zwigzku z ewentualnosciag wystepowania wody pod cisnieniem hydrostatycznym*nalezy
zabezpieczy¢ mury podziemia przed wnikaniem wody gruntowej oraz wody z opadow
atmosferycznych  Przewiduje sie wykonanie izolacji grubopowtokowej oraz izolacji
termicznej $cian ponizej terenu w czesci podpiwniczonej budynku. Podpiwniczenie wystepuje
w zapleczu sali gimnastycznej oraz czesciowo w budynku dydaktycznym. lzolacje wykonac
scisle wedtug zatozen projektowych.

Temperatura podtoza i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosic¢ od +5 C do
+3 C. ° 0° Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadow atmosferycznych i silnego
nastonecznienia.

Przygotowanie podtoza Przed natozeniem nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie.
Podtoze przeznaczone do naktadania masy powinno by¢ ciggte, zwigzane, wysezonowane i
nosne. W przypadku zanieczyszczenia podtoza s$rodkami ropopochodnymi nalezy je
skutecznie usungc. Powierzchnie nalezy oczysci¢ mechanicznie, usungé pyty i naloty,
wszelkie luzne fragmenty i warstwy, ostre wystajgce krawedzie i zanieczyszczenia
pogarszajace przyczepnoscé. W przypadku wystepowania ubytkow w podtozu, (rakow, gniazd
zwirowych i innych nieréwnosci) nalezy je naprawié, wypetni¢ i wyréwnac. Jezeli ich wielkos¢
nie przekracza 5 mm, nalezy wykona¢ szpachlowanie wypetniajgce (drapane), w przypadku
wiekszych ubytkow nalezy zastosowac odpowiednig zaprawe wyroéwnawcza.

Przygotowane podtoze gruntowac roztworem dedykowanym do gruntowania w wybranym
systemie. Szpachlowanie wypetniajace (drapane): Na zagruntowane podtoze gtadka strona
pacy naktada¢ mase (np. ) i zatrze¢, w miejscu wystepowania ubytkéw. Szpachlowania
wypetniajgcego nie traktuje sie jako warstwy hydroizolacji powtokowej. Wszelkie katy proste
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zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowaé), zas wewnetrzne odpowiednio zaokraglic,
wykonujac fasety. Na podtozach mineralnych mozna wykonac fasete z zaprawy mineralnej,
(promien 4 - 5 cm), Na murze spoinowym (np. bloczki betonowe) nalezy wykonaé tynk
wyréwnawczy. Przygotowane podtoze gruntowac roztworem bitumicznym.

Wykonywanie hydroizolacji wodochronnych podziemnych czesci budowli: W zaleznosci od
warunkow wodno-gruntowych oraz gtebokosci posadowienia obiektu, nalezy dobrac
odpowiednig grubos$¢ warstwy izolacyjnej. Na odpowiednio przygotowane i zagruntowane
podtoze naktada sie wtasciwg warstwe BITFLEX 2Kza pomoca pacy lub odpowiedniego
urzadzenia natryskowego. Hydroizolacje przeciwwodne zaleca sie wykona¢ w min. dwdch
operacjach roboczych (przy metodzie natryskowej grubos$¢ naktadanej pojedynczej warstwy
nie powinna przekroczy¢ 3 mm). Kazda operacja powinna odbywac sie po wyschnigciu
poprzedniej warstwy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na to, by powierzchnie katow
wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masa. Powtoke nanosi sie zawsze od
strony sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unika sie negatywnego cis$nienia
hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. W przypadku wystepowania trudnych warunkéow
wodno-gruntowych, w celu zachowania dodatkowej ostroznosci, zaleca sie wtapia¢ tkanine
techniczna (siatkowa) na catej powierzchni izolacji. Swiezo natozona powtoka musi by¢
chroniona przed intensywnym nastonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem,
deszczem i ujemnymi temperaturami. Nie dopuszczaé do sytuacji, zeby woda opadowa mogta
wnika¢ w przegrode i podchodzi¢ pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza. Przejscia
robocze: Wszelkie przejscia robocze, dylatacje czy tez inne strefy narazone na
niekontrolowane pekniecia nalezy zbroi¢ tkaning techniczna (siatkowg). Nalezy jg wtapia¢ w
pierwszg warstwe powtoki. Nalezy pamieta¢ o stosowaniu mankietow do uszczelnienia
wszelkiego typu przejsé instalacyjnych. Uszczelnienie przejsc instalacyjnych za pomoca
niniejszego produktu jest jedynie izolacjg powtokowa wspierajacg uszczelnienia systemowe
(tuleje z kotnierzami, tancuchy uszczelniajgce, sznury bentonitowe), ktérych zastosowanie
jest konieczne.

2.4.4.2. I1zolacja termiczna z ptyty XPS i folii kubetkowej

styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164 gr. 13 cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- zdolnos¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatosc na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T) < 0,7%

- odpornosé na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwosé woda)

folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m2

- grubo$¢ materiatu - 1 mm

- wytrzymatosc¢ na sciskanie - 150 kN/m2

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na
odsadzce fundamentu), ktora bedzie zabezpieczac ptyty przed obsuwaniem sie w dét podczas
ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity
reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym
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obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposob, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie
w ten sposob powstawania mostkow termicznych.

Mocujac ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztgcza
ptyt powinny by¢ $cisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych
hydroizolacja, zewnetrznych $cian piwnic za pomoca wysokoplastycznej masy
uszczelniajagcej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktéw na jednej ptycie, potrzeba
$rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty
izolacyjne sg przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

Po wykonaniu izolacji termicznej nalezy wykonac izolacje pionowa z folii kubetkowej i
przystapi¢ do zasypania wykopu.

2.4.4.3. Zasypanie wykopow

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia wymagan dla zasypki. Wowczas grunt ten
nalezy wymieni¢ na nowy a ten pochodzacy z wykopu wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

2.4.4.4. Opaska wokot budynku

Kostka brukowa
= rodzaj - prostokatna 20x10
= Kkolor - szary
= zasadnicze charakterystyki:

zharmonizowana specyfikacja

zasadnicze charakterystyki wlasciwosci uzytkowe techniczna
reakcja na ogien klasa Al
odporno$é na dzialanie ognia zewngtrznego zadowalajaca
emisja azbestu brak zawartosci azbestu
wytrzymalo$é na rozcigganie przez rozlupywanie zgodna
odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie NPD
wspdlezynnik przewodnosci cieplnej lambdal0.dry=1 42W/mK PN.EN 1338 Betonowe kostki brukowe.
trwalosé zadowalajaca Wymagania i metody badad
maks. roznice miedzy wymiarami gabarytowymi klasa2 K
nasiakliwosc klasa 2 B
odporno$c na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli
odladzajacych klasa 3D
odporno$é na scieranie klasa 3H
zastosowana klasa betonu C 25/30

stabilizacja cementowo - piaskowa 5 Mpa
e konsystencja - S
e wytrzymatosé - 5 Mpa
e wyrdob gotowy dowozony z wytworni

obrzeza betonowe
e wymiary 100x25x6; 100x30x8
o kolor - szary,
e wytrzymatos¢ na zginanie - klasa 2 [T]
e odpornosé na warunki atmosferyczne - klasa 3 [D]
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e Scieralnosc -klasa 4 [I]

Wokot catego budynku nalezy wykonac¢ obwodowo nowg opaske. Istniejgce fragmenty opaski
i wylewek zewnetrznych betonowych nalezy skué, gruz z rozbiérek wywiezé i zutylizowac.
Opaska z kostki betonowej gr 6 cm prostokatnej na podbudowie. Proponuje sie wykonanie
opaski z kostki prostokatnej 10x20 cm szarej szerokosci 50 cm ograniczonej obrzezem
betonowym szarym 20x6 a w razie koniecznosci 30x8

Grunty rodzime w wykopach przed utozeniem opaski z kostki betonowej nalezy je dogescic.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Koryto
wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem od strony budynku. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od strony budynku. Grubos$¢ warstwy
podbudowy zasadniczej ze stabilizacji cementowo piaskowej minimum 5 Mpa min. 10 cm po
zageszczeniu. W miejscach wyprofilowanych betonowych koryt odwadniajgcych wykonac
nowe koryta dla odprowadzenia wody z rur spustowych z galanterii betonowej - korytek
systemowych.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca sie stosowacd kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac
na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Ubicie
nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ a kostki cate

2.4.4.5. Iniekcja $cian zewnetrznych podziemia w piwnicach

Prace iniekcyjne nalezy wykonac $cisle wedtug metody i technologii dobranej w projekcie
Ogdlne i podstawowe wymagania Zamawiajgcego dla wykonania iniekcji

Metoda iniekcji wykorzystywana w suszeniu budynkéw polega na stworzeniu specjalnej
przegrody uszczelniajgcej, ktorg mozna uzyskaé po opréznieniu porow i kapilarow z wody i
pozniejszym wprowadzeniu w tamto miejsce $srodkéw hydrofobowych. Nowoczesniejsza
odmiang tej metody jest iniekcja krystaliczna. W przypadku tego zastosowania w
utworzonych wczesniej porach i kapilarach tworzy sie warstwe izolacyjng z
wykrystalizowanych wczesniej mineratow, ktore nie rozpuszczajg sie w wodzie.

Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy wykona¢ badania
wstepne obiektu. Nalezy okresli¢: - stopien zawilgocenia materiatu budowlanego (stosunek
aktualnej zawartosci wody do zawartosci wody w stanie nasycenia); - obecnosé pustek w
murze; - zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany); - obecnosé
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i skutecznos¢ izolacji pionowych. W zaleznosci od wynikoéw badan wstepnych nalezy wybrac
odpowiednig metode iniekcji oraz ustali¢ rodzaj i zakres niezbednych prac uzupetniajgcych.
Wysokosé, na jakiej wykonywane sg otwory iniekcyjne zalezy od rodzaju i skutecznosci
funkcjonowania zewnetrznej hydroizolacji $ciany, poziomu terenu przy budynku oraz
przewidywanych zabiegow dodatkowych i nalezy jg ustali¢ przed rozpoczeciem prac. Zaleca
sie stosowac nastepujgce zasady: - w przypadku braku zewnetrznych izolacji pionowych
iniekcje nalezy wykonywac powyzej poziomu terenu (z reguty ok. 10-20 cm powyzej poziomu
terenu); - w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnetrznych izolacji przeciwwodnych
iniekcje nalezy wykonywac powyzej dolnej krawedzi tej izolacji (z reguty ok. 10-20 cm powyzej
dolnej krawedzi izolacji przeciwwodnej); - w sScianach wewnetrznych iniekcje nalezy
wykonywac jak najnizej (z reguty ok. 10-20 cm powyzej poziomu posadzki). W przypadku
wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na roznych wysokosciach, poziome odcinki rzedow
otwordow iniekcyjnych na rdznych wysokosciach nalezy potaczy¢ rzedem otworow
iniekcyjnych wierconych w pionie. Stopnie zasolenia okreslane sg nastepujaco:

Niskie srednie wysokie

Chlorki<0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %

Azotany <0,1%0,1-0,3 % >0,3 %

Siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogolny poziom zasolenia muru przyjmuje sie najwyzszg kategorie jaka osigga
ktorakolwiek z soli. W przypadku stwierdzenia obecnosci szkodliwych soli konieczne jest
tynkowanie scian specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej porowatosci i zdolnosci
magazynowania soli. Metoda iniekcji najlepiej nadaje sie do porowatych materiatow
budowlanych o stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia >60% nalezy
wstepnie wysuszy¢ mur np. metodg mikrofalowa lub termiczno-konwekcyjng albo wiercic¢
otwory iniekcyjne wyzej.

Wiercenie otwordw iniekcyjnych Nalezy sprawdzi¢ odstepy miedzy otworami - powinny byé
rowne, w zadnym miejscu odstep miedzy otworami nie moze by¢ wiekszy od 15 cm, na 1
metrze biezgcym muru musi by¢é wykonanych 8 otworéw iniekcyjnych. Nalezy skontrolowac
gteboko$¢ otwordw. Srednica otworéw musi byé zgodna z przyjeta technologia. W przypadku
metody bezcisnieniowa $rednica otworéw musi wynosi¢ co najmniej 24 mm (maksymalnie
30 mm). Nalezy sprawdzi¢ czy z otworéw zostat usuniety pyt wiertniczy. Podczas
wykonywania iniekcji nalezy kontrolowa¢ na biezgco zuzycie preparatu iniekcyjnego,
starannos¢ wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczegdlne otwory, doktadnosc
zamknigcia otwordw po iniekcji. Odbidr robét iniekcyjnych powinien byé dokonany przed
rozpoczeciem kolejnych prac renowacyjnych (np. tynkowaniem).

Wykonanie powtoki uszczelniajgcej Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas
naktadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy
sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania - jednorodnosc grubosci warstwy, rzeczywistg grubosc
warstwy, petne pokrycie powierzchni.

Po wykonaniu robét iniekcyjnych nalezy dokonaé stosownych napraw muréw, uzupetnien
tynkow oraz przemalowania catej Sciany zewnetrznej w poziomie piwnicy w obrebie
wykonywania robot a w pomieszczeniach gdzie wystepuje odtworzy¢ - odmalowaé catg
lamperie.
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2.5. Wymagania dotyczace instalacji

2.5.1. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej
2.5.1.1. Instalacja odgromowa

puszki kontrolne ztacza odgromowego
o dedykowane do montazu w ociepleniu
o wykonane z tworzywa ABS
e stopien ochrony min. IP 20
e spetniajgca wymagania normy PN-EN 60670-22:2009
e wyposazona w: biaty dekiel, wsuwki do mocowania bez demontazu ztacza

Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu
e przebadana na odpornosc udarowa o napigciu 100 kV.
e Odpornosé¢ udarowa: Bardzo ciezkie (Klasa 5)
e Podatnos¢ na zginanie: Sztywny
e Powtoka wewnetrzna poslizgowa: nie
o Wykonanie trudnopalne: tak

Na dachach nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 10 mm
na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogg dziurawi¢ dachu oraz powinny zapewnié
odstep min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystajace ponad pokrycie dachowe nalezy
przytaczy¢ do najblizszego zwodu poziomego.

Prace nalezy rozpocza¢ od montazu puszek kontrolnych. W tym celu w istniejagcym
dociepleniu w istniejacych punktach pomiaru po zdemontowaniu starych puszek nalezy
osadzi¢ nowe puszki, w czesci nowo ocieplanej puszki osadzi¢ przed rozpoczeciem
docieplenia. Nastepnie na czesci nieocieplonej nalezy zdemontowac istniejgce piony instalacji
odgromowej. Na $cianach wytrasowac lokalizacje nowych rur, zamontowac rury instalacji
odgromowej na uchwyty dedykowane, wciggngé w rury przewody instalacji odgromowe;j.
Instalacje nalezy potgczyé ze sobg stosujgc ztacza kontrolne, ztgcza krzyzowe, ztgcza
rynnowe, ztgcza potgczeniowe drut - drut, ptaskownik - drut.

Sprawnos¢ catej instalacji potwierdzi¢ wykonaniem pomiarow. Zakres podstawowych prob
obejmuje: - pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych - pomiar ciggtosci
przewodow odprowadzajgcych.

2.5.1.2. Instalacja zasilania pomp ciepta

Instalacje elektryczng pod pompe ciepta i jej zabezpieczenia wykonuje elektryk z
odpowiednimi uprawnieniami, na podstawie wytycznych dostarczonych przez producenta
pompy ciepta oraz firmy zajmujacej sie montazem tego typu urzadzen. Warto réwniez
sprawdzi¢ karte katalogowg urzadzenia Zalecenia te réznig sie w zaleznosci od mocy pompy
ciepta oraz wyposazenia hydraulicznego (zasobnik cieptej wody ulotkowej, bufor ciepta,
grzatka elektryczna wbudowana etc.). Najwazniejszg role odgrywa doprowadzenie zasilania
oraz odpowiednie zabezpieczenia.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkdl i Placéwek Oswiatowych w Magnuszewie”

70



Przekrdjiilos¢ zyt przewodow zasilajgcych oraz wymagane zabezpieczenie uzaleznione jest
od mocy pompy ciepta i rodzaju zasilania (tu 3 fazy). Zasilanie obwodu pompy ciepta powinno
by¢ wydzielone z rozdzielni gtéwnej dla kottowni W rozdzielni powinien by¢
zainstalowany wytacznik nadpradowy, ktory jest gtdwnym zabezpieczeniem pompy ciepta.
Wazne, aby w tym obwodzie elektrycznym nie byto innych odbiornikow pradu poza
pomp3 ciepta.

Zasilanie obwodu pomy ciepta powinno wydzielone z rozdzielni gtdwnej jednym przewodem
elektrycznym do pomieszczenia kottowni. W rozdzielni powinien by¢ zamontowany wytgcznik
nadpradowy, ktory jest gtdwnym zabezpieczeniem pompy ciepta. Na obwodzie zasilajgcym
nie moze wystepowac zaden inny odbiornik pradu poza pompg ciepta

Linia zasilajgca na zewnatrz budynku musi by¢ prowadzona w przewodach ochronnych
domocowanych w sposdb trwaty

W pomieszczeniu kottowni wskazane jest wykonanie instalacji jako natynkowej krytej np. w
rurkach instalacyjnych.

Po wykonaniu zasilania wszelkie uszkodzenia substancji budowlanej nalezy odtworzy¢,
dokonaé stosownych napraw, uzupetnien tynkéw oraz malowania.

2.5.1.3. Zasilanie urzadzen odbiorczych

Nalezy przewidzie¢ o ile bedzie to konieczne rozbudowe istniejgcej lub montaz nowej
dedykowanej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniem dla poszczegdlnych obwodéw .
Przewody zasilajgce prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego w rurkach ostonowych
karbowanych. W przypadku braku mozliwosci przewody zasilajgce prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy dokonaé stosowanych napraw w
zakresie zaprawiania bruzd, przejs¢ szczelnych ppoz. uzupetnien tynku, gtadzi,
przemalowania fragmentu sciany

2.5.1.4. Instalacja PV
2.5.1.4.1 Moduty fotowoltaiczne

Przewiduje sie montaz instalacji PV o mocy 35 kWp

Modut monokrystaliczny o mocy min. 420 Wp, minimum 9 Busbary, rama aluminiowa

Panel powinien by¢ fabrycznie nowy , wolny od wad ukrytych. Powinien posiada¢ certyfikaty
wymagane dla produktow dopuszczonych do obrotu w Europie IEC 61215, IEC 61730-1oraz IEC
61730-2. Panel powinien by¢ wolny od czynnika powodujgcego wzmozong degradacje
wywotang réznica potencjatow pomiedzy potprzewodnikami w ogniwach a rama aluminiowa,
systemem konstrukcji lub szktem solarnym, co powinno zosta¢ udokumentowane
certyfikatem zgodnie z normg 62804-1:2014. Powinien posiadac¢ réwniez certyfikat ze jest
wolny od degradacji wywotanej $wiattem zgodnie z norma 60904-11.

Wymaga sie, aby fabryka, w ktorej produkowane s3 panele przeszta pozytywna inspekcje
fabryki przez akredytowang jednostke laboratoryjng potwierdzone certyfikatem od
producenta, co zapewni najwyzszg jakosc dostarczonych paneli. Wymaga sie aby panele byty
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wyprodukowane nie wczesniej niz w 2024 roku, co zostanie udokumentowane przez
producenta modutéw fotowoltaicznych podczas dostawy.

Modut pokryty hartowanym szktem solarnym o niskiej zawartosci tlenkow zelaza i wysokiej
transmitacji o grubosci minimum 3,2 mm. Szkto solarne pokryte warstwg antyrefleksyjng z
przepuszczalnoscig $wiatta minimum 90,50 % potwierdzona os$wiadczeniem producenta
szkta. Wytrzymato$¢é modutu na obcigzenie minimum 5 400 kPa oraz kule gradowa o srednicy
minimum 25 mm potwierdzone certyfikatem producenta modutow

Wymaga sie aby panele posiadatu przynajmniej 25 letnig gwarancje wydajnosci na minimum
80 % i nie wiekszy spadek wydajnosci modutu po pierwszym roku dziatania instalacji niz 1%.
W celu weryfikacji wiarygodnosci dostarczonych modutéw fotowoltaicznych Zamawiajacy
moze zadac¢ aby 1% , a jezeli 1 % nie jest rownowazny minimum 1 modutowi nalezy przyjaé
wartosc : 1 modut zostat przebadany za poocg dowolnego flashtestera w warunkach STC po
uptywie roku od uruchomienia instalacji wraz z dostarczeniem wynikow badan
Zamawiajacemu.

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ modutu Monokrystaliczny

2 | Minimalna moc Nie mniej niz 420 wskazana ok. 460 - 480 W

3 | Sprawnos¢ Minimum 21.5%

4 | Gwarancja produktowa Nie mniej niz 25 lat

Max. 1% spadek po pierwszym roku uzytkowania, max

5 G ja lini
warancja liniowa 0,4% rocznie w kazdym nastepnym roku do 25 roku

6 | Odpornos$¢ na $nieg/wiatr Nie gorsze niz min. 5400Pa/2400 Pa
7 | Certyfikaty Obowigzkowe IEC 61215, IEC 61730

8 | Fill factor Nie mniejszy niz min. 77%

9 | Wspétczynnik temperaturowy Pmax Nie gorszy niz -0,30%/°C

10 | Maksymalna waga Nie wieksza niz 26 kg

n Rama Minimum 30 mm, aluminiowa

12 | Wartos¢ bezpiecznika szeregowego 25A

e  Grad o $rednicy 55mm, max. szybko$¢ 33,5m/s

13 | Odpornos$é na gradobicie > >
e grad o $rednicy 25mm, max. Szybko$é 46 m/s.

2.5.1.4.2 Optymalizator mocy

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich odstepy miedzy rzedami zaleca sie
dobrac tak, aby pierwszego dnia zimy linia cienia w potudnie stoneczne zatrzymywata sig na
dolnej krawedzi pierwszego rzedu modutow.

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich z uwagi na minimalizacje skutkow
zacienienia zaleca sie montaz modutdéw z krzemu krystalicznego w uktadzie poziomym a
modutow cienkowarstwowych w pionowo lub poziomo w zaleznosci od uktadu ogniw w
module trzymajac sie zasady prostopadtego ustawienia ogniw wzgledem ziemi.
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W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich jezeli nie jest zachowa zasada
okreslona w powyzej bezwzglednie odstepy miedzy rzedami musza gwarantowac brak
zacienienia miedzy rzedami takze 1 dnia zimy.

W przypadku braku mozliwosci uniknigcia zacienienia na module PV z uwagi na lokalizacje
czy ograniczong przestrzen montazowa dopuszcza sie zacienienie o stopniu nie wigkszym
niz 4%.

Stopien zacienienia powinien by¢ potwierdzony obliczeniami komputerowymi

W miejscach o stopniu zacienienia wigkszym niz 4% nalezy wykorzystaé optymalizatory mocy.
(optymalizatory mocy moga by¢ zintegrowane z modutami PV)

Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej nalezy uzalezni¢ od wczesniejszych pomiarow
profilu konsumpcji energii. Ukierunkowanie nalezy dobraé¢ i wykazac¢ obliczeniami badz
symulacjami produktywnosci do akceptacji zamawiajgcego z uwzglednieniem wyznaczenia %
wykorzystania energii na potrzeby wtasne

W instalacji nalezy zastosowac optymalizatory mocy , ktére wptyng na stabilizacje uzyskow
z instalacji. Projektant na etapie projektowania dokona doboru optymalizatorow
odpowiednich dla wykonywanej instalacji.

2.5.1.4.3 Inwerter

Najwazniejszg funkcjg inwertera jest zamiana pradu statego wytwarzanego przez moduty
fotowoltaiczne na prad zmienny o parametrach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen
elektrycznych, a takze jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter
steruje praca systemu fotowoltaicznego co przektada sie na poprawne funkcjonowanie
instalacji. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci,
inwerter odtgcza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii
do sieci ze wzgledow bezpieczenstwa.

Inwerter powinien spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:
« falowniki trojfazowe, - dobor zrealizowaé w taki sposob aby w trakcie cyklu zycia
modutow PV napigcie wejsciowe byto w tzw. zakresie napie¢ MPP,
» praca zgodnie z obowigzujacymi w miejscu montazu normami oraz zaleceniami
lokalnego operatora energetycznego (m.in. zgodnosc¢ z aktualnymi normami NC RfG),
+ nie mniej niz dwa niezalezne wejscia MPPT dla falownikow 3 fazowych,
maksymalne napigcie wejSciowe min. 900V dla falownikow 3 fazowych,
pomiar izolacji DC: zintegrowany,
zachowanie przy przecigzeniu DC: przesuniecie punktu pracy, ogranicznik
mocy,
odtacznik DC: zintegrowany,
zabezpieczenie przed pracg wyspowa: zintegrowane,
zabezpieczenie przed btedng polaryzacja: zintegrowane,
« mozliwos¢ podtaczenia do internetu oraz wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego
(podtaczenie za pomocga Wifi lub LAN),
+ konstrukcja chtodzenia falownikéw 3 fazowych - aktywna (radiator + wentylator/y),
« dla falownikow 3 fazowych - Min. Sprawnos¢ Europejska 96,2%, Sprawnosc
maksymalna - min. 97,1%,
« stopien ochrony - IP65,
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« mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania falownika za pomocg komputera i/lub USB
i/lub Internetu ,

« min. napigcie MPPT - nie wyzsze niz 150 V dla falownikow 3 fazowych, nie wyzsze niz
120V (nie dotyczy systemow z optymalizatorami mocy)

Wymagania co do wspétpracy falownika z siecia:

» falownik automatycznie synchronizuje sie z publiczng siecig energetyczng,

» przy parametrach sieci odbiegajgcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje
prace i odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odtgczeniu sieci, przerwaniu
obwodu itp.).

Monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci
i monitorowanie synchronizacji falownika,

2.5.1.4.4 Konstrukcja wsporcza

Dostarczona konstrukcja powinna by¢ zgodna z projektem i spetnia¢ odpowiednie normy
statystyczne na obcigzenie $niegiem (EN-1991-3) i wiatrem (EN-1991-4).

Konstrukcja wykonana z aluminium lub stali ocynkowanej ogniowo. dedykowana dla danego
sposobu montazu paneli PV.

Konstrukcja powinna spetnia¢ wymagania jakosciowe do pracy na wolnym powietrzu w
szczegolnosci:

a) Montaz nalezy realizowac w sposéb uniemozliwiajgcy korozje kontaktowg

b) Do potgczen srubowych nalezy stosowac wytgcznie sruby, nakretki i podktadki wykonane
ze stali nierdzewne,j.

c) Wady materiatowe oraz zabezpieczenie korozyjne objete sg 10-cio letnig gwarancja
producenta majacego przedstawiciele na terenie polski.

Ogniwa fotowoltaiczne montowaé¢ na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu
montazowego. Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby
zamontowane moduty PV tworzyty jednorodng ptaszczyzne.

2.5.1.4.5. Uktady zabezpieczen

Nalezy zaprojektowac i wykonac uktady zabezpieczen zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa zaprojektowane do parametréw dobranej technologii zaréwno w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej jak i przepieciowej.

Strone DC generatora fotowoltaicznego nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przed powstaniem w tancuchach modutéw pradéw wstecznych. W
skrzynkach rozdzielczych DC nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe
chronigce moduty od skutkow wytadowan atmosferycznych oraz bezpieczniki roztgcznikowe
uniemozliwiajgce uszkodzenie tancuchoéw modutéw w skutek przeptywu pradu wstecznego.
Dobor napiecia pracy ochronnikow PP oraz pradu bezpiecznikow powinien uwzgledniac
sposob potgczenia modutow oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane
skrzynki zabezpieczen statopragdowych powinny posiada¢ klase ochronnosci przynajmniej
IP65 jak i byé odporne na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych oraz
promieniowania UV.
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2.5.2 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnej
2.5.2.1 Wymagania dotyczace instalacji pompy ciepta

Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ 2 pompy ciepta typu
,monoblok” zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni. Gérna czes¢ pompy wyposazona w
termodynamiczny system podgrzewajacy wody, sprezarke, wymiennik ciepta, pompe
obiegowa oraz grzatki elektryczne. Dolng cze$¢é pompy stanowi zasobnik o pojemnosci 300
litrow. Pompa ciepta o0 mocy 3 kW

Podstawowe parametry:
e Zasilanie
e Temperatura wody wyj$ciowej
e COPok. 3,80
e Poziom ci$nienia akustycznego max. 45 dB
e Zabezpieczenia urzadzenia: TCO, ATCO, zawor bezpieczenstwa, automatyczne
oszranianie, zabezpieczenie przed przecigzeniem
e Przeptyw powietrza: okoto 415//355/310 m®/h
e WezZownica - liczba obwodow 4
e Wydajnosc cieptej wody : 0,086 m®/h

Dodatkowo dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej w poborze szczytowym wezownica
pompy zostanie zintegrowana z kottem olejowym dwufunkcyjnym. W instalacji pompy ciepta
nalezy przewidzie¢ rowniez niezbedne elementy armatury i zabezpieczenia instalacji takie
jak: zawory bezpieczenstwa, pompy, zawory spustowe, armatura odcinajaca, regulacyjna i
pomiarowa.

Doktadny dobor pompy, urzadzen oraz elementdw wspomagajacych i ich parametrow nalezy
dokonaé na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

2.5.2.2 Wymagania dotyczace wykonanie rob6t w pomieszczeniu kottowni

Prace demontazowe i remontowe

Kottownia zlokalizowana jest w istniejgcym budynku szkoty. Instalacja pracuje w uktadzie
zamknietym. Wykonawca zdemontuje istniejgce kotty, istniejace instalacje oraz catg
armature znajdujaca sie w pomieszczeniu. Istniejgcy w pomieszczeniu kottowni fundament
mozna wykorzysta¢ pod projektowany kociot pod warunkiem stwierdzenia przez
konstruktura odpowiedniej nosnosci. Fundamenty powinny by¢ dostosowane do konstrukgji
kottow zgodnie z wymaganiami producenta i wystawaé co najmniej 5 cm nad poziomem
podtogi. Nalezy przystosowa¢ pomieszczenie kottowni w zakresie niezbednym do
przekazania do uzytkowania. W ramach prac adaptacyjnych zaleca sie miedzy innymi: —
oczyscic sufit, sciany, posadzki, drzwi i okna; — pomalowac sciany uzupetnic¢ ubytki powtoki
malarskiej sufitu; — dostarczy¢ niezbedne wyposazenie ppoz (np.: gasnice i koc gasniczy),
Podtoga w pomieszczeniu kottowni powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych,
wytrzymatych na zmiany temperatury oraz uderzenie. Drzwi do kottowni powinny byc
niepalne i 0 odpornosci ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami. Poza tym kottownie nalezy
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wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-65.

Wentylacja kottowni

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego systemu wentylacji po sprawdzeniu obliczen
przekrojow. Kottownia powinna mie¢ kanaty nawiewne umieszczone w przegrodzie
zewnetrznej, a dolna ich krawedz powinna by¢é umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi. Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéow nawiewnych powinna
wynosi¢ co najmniej 5 cm2 na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotta, nie mniej jednak
niz 300 cm2 . Kanaty i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane. Kottownia powinna mie¢
niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia
otworéw powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie
mniej jednak niz 200 cm?2 .

Instalacje odprowadzenia spalin

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje odprowadzenia spalin z kotta w technologii rur
stalowych izolowanych wykonanych z zaroodpornej, stopowej blachy stalowej, odpornej na
korozyjne wtasciwosci dymu. Dla czyszczenia i kontroli przewodow spalinowych w dolnej
czesci komina nalezy zainstalowac ksztattke rewizyjna. Instalacje spalinowa dostosowac dla
dedykowanych kottow wedtug producenta kotta oraz producenta przewodéw spalinowych.
Dopuszcza sie stosowanie zbiorczych przewodow systemow powietrzno-spalinowych
przystosowanych do pracy z urzadzeniami z zamknietg komorg spalania, wyposazonymi w
zabezpieczenia przed zanikiem ciggu kominowego.

Instalacja grzewcza w kottowni

Instalacje grzewczg nalezy podzieli¢ na niezalezne obwody zasilajgce sale gimnastyczng,
oraz czesci budynku wedtug rozwigzania typowego tj np. strona lewa, strona prawa,. Nalezy
przewidzie¢ rozdziat na 4 obwody grzewcze. Ewentualna redukcja ilosci obwoddw nastapi na
etapie projektowania

Instalacja grzewcza, do ktérej podtgczany jest kociot olejowy, powinna by¢ instalacjg
zamknietg, bez dostepu powietrza do uktadu. Taka instalacja powinna by¢ zabezpieczona w
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa. W trakcie prawidtowej
eksploatacji instalacji zawor bezpieczenstwa pozostaje zamkniety. Za utrzymanie statej
wartosci cisnienia w instalacji grzewczej odpowiada¢ bedzie przeponowe naczynie
wzbiorcze. Przed urzadzeniami zabezpieczajgcymi nie mozna stosowaé zadnej armatury
zamykajacej. Wyjatek stanowi kulowe zawory odcinajgce ze spustem, zabezpieczone przed
przypadkowym zamknigeciem przez zdjecie raczki, montowane przed naczyniem wzbiorczym.
Kazda instalacja przytgczona do kotta powinna by¢ dodatkowo zabezpieczona przed
zabrudzeniami statymi z instalacji.

Filtry lub filtroodmulniki powinny by¢ zabudowane na rurach doprowadzajgcych medium do
urzadzenia. Dodatkowo przed i za filtrem powinny by¢ zabudowane zawory odcinajgce
umozliwiajgce czyszczenie filtrow bez koniecznosci oprézniania instalacji.

W Kkottowni montowaé armature na cisnienie minimum 1,0 MPa. Odpowietrzenie przewidzieé
w najwyzszych punktach wg. PN - 91/B - 02420 za pomocg odpowietrznikéw automatycznych
z kulowymi zaworami odcinajgcymi. W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie
- zawory kulowe odcinajace, spustowe. Przewody sprowadzi¢ nad posadzke w poblizu kratki
sciekowej. Wyloty z zawordw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzke.

Rurociggi w kottowni W obiegu kottowni instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych
instalacyjnych ze szwem, taczonych przez spawanie. Rury stalowe czarne po recznym
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oczyszczeniu i odttuszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farba
do gruntowania i farbg nawierzchniowa. Przewody w kottowni nalezy zaprojektowac tak, aby
zapewni¢ samokompensacje przewodow. Wszystkie przewody w kottowni prowadzi¢ w
sposob zapewniajgcy wysokosc przejscia w swietle min 2,0 m (od izolacji). Mocowanie
przewodow wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowaé¢ do S$cian i stropow pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce za
wyjatkiem punktow statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce
przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. lzolacje rurociggow
wykonaé¢ o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi. Nalezy
stosowac izolacje cieplng z mat z wetny mineralnej pod blachg ocynkowang lub aluminiowa.
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoAnczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Rurociggi oznakowaé wg normy PN-70/N01270 przez naklejanie paskow
identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonaé¢ w sposdb trwaty w miejscach
widocznych i dostepnych. Przy prowadzeniu rur przez przegrody oddzielania pozarowego
nalezy wykonaé uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych. Klasa odpornosci
ogniowej przejscia powinna by¢ o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane. Nalezy stosowac przejscia z wazng aprobatg techniczna. Miejsca przejsc
nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia. Instalacja gazowa
Instalacje automatyki Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki kottowni wraz
z instalacjami towarzyszacymi. System nalezy potgczy¢ z systemem sterowania pompy
ciepta.

Dodatkowo w pomieszczeniach administracyjnych (gabinet dyrektora lub sekretariat lub inne
wytypowane pomieszczenia ) nalezy zamontowac regulator ciepta z programatorem.

W pomieszczeniu po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé stosownych napraw
budowlanych tj. uzupetnien tynku, przemalowania s$cian, zabudowy GK jezeli bedzie
wymagana, wykonanie przej$c ppoz.

Nalezy uruchomic instalacje i przeprowadzi¢ probe dziatania ,na goraco” Z wykonanej proby
nalezy sporzadzi¢ protokot z uruchomienia instalacji grzewczej z wykorzystanie zrodet
ciepta. Protokot bedzie stanowit zatgcznik do dokumentacji odbiorowe;.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy w imieniu Zamawiajgcego (jezeli wymagane) dokonac
stosownych odbioréw przez Urzad Dozoru Technicznego

Ponadto Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia szkolenia z zakresu obstugi pomp ciepta i
technologii kottowni wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego. Ze szkolenia nalezy
sporzadzi¢ odpowiedni protokot. Protokdt bedzie stanowit zatacznik do dokumentacji
odbiorowe,;.

Pierwsze uruchomienie pomp ciepta wymagane jest przy udziale autoryzowanego serwisanta
i powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem.
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2.5.2.3 Wymagania dotyczace wymiany instalacji centralnego ogrzewania

Grzejniki

Grzejniki ptytowe - zaworowy grzejnik ptytowy do systemow ogrzewania wodnego.
Temperatura maksymalna: 110 stopni C

Normy: EN442, EN10130

Maks. cisnienie robocze: PN 10

Materiat: stal niskoweglowa walcowana na zimno
Kolor: biaty RAL 9016

Podtaczenie: boczne/dolne

Demontaz istniejgcych grzejnikow wykonywany bedzie z odzyskiem elementow. Materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.
Zdemontowane grzejniki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca w obiektach
objetych zakresem, zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki, zabudowy, armature oraz
rurociagi. Po usunieciu starych grzejnikow oraz rur nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe
na powierzchni scian (w obrebie zdemontowanych elementéw) celem odtworzenia ich
wierzchniej warstwy. Szpachlowanie i tynkowanie ubytkow odbywac bedzie sie w miejscu
zdemontowanych elementow i rozkué. Nie wykorzystywane przejscia przez przegrody
pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe odtworzyé. Sposdb
oraz materiat nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu.

Instalacje oraz armatura

W najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ zawory spustowe, a w najwyzszych
zawory odpowietrzajgce. Doktadny dobor rodzaju grzejnikow na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor odpowietrzajacy. Przy
grzejnikach zasilanych z boku nalezy przewidzie¢ zawory regulacyjne z gtowicami
termostatycznymi na zasilaniu. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych, w miejscach gdzie
dzieci beda miaty dostep do grzejnikow, nalezy zastosowac gtowice z blokadg nastaw o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia lub dodatkowo z blokada antykradziezowg - do
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Na powrotach zastosowac zawory odcinajgce powrotne z
mozliwoscig oprdoznienia grzejnika. Przy grzejnikach zasilanych z dotu nalezy przewidzieé
wbudowane zawory termostatyczne oraz zawory odcinajgce. Grzejniki nalezy zamontowac
gtownie w miejscach demontazu istniejgcych grzejnikow. Zaprojektowane grzejniki ptytowe
ustawione przy Scianie nalezy montowac w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta 13 grzejnika - korzystajac z fabrycznych
uchwytow. Podczas montazu zapewni¢ odlegtos¢ od wolnego boku grzejnika 10 cm, a od
strony zaworu 15 cm. W stanie istniejgcym wystepujg zabudowy drewniane na grzejnikach
m.in. w korytarzach.

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz os6b niepetnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajgce od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. W zwigzku z powyzszym, w ramach prac
nalezy przewidzie¢ montaz zabudowan lub oston grzejnikéw z ptyt MDF lub rownowazne.
Kolor i forma do uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.

Ilos¢ i lokalizacja zabudowan (oston) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym
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Na odgatezieniach instalacji pod piony projektuje sie zawory rownowazgce z mozliwoscia
odciecia i spustu. Na przewodach powrotnych pod pionami nalezy zainstalowac¢ zawory
rownowazace, na przewodach zasilajgcych nalezy zainstalowaé zawory kulowe. Zawory
rownowazace montowac na odcinkach pionowych lub poziomych. Przy montazu poziomym
nalezy pamigtaé o tym, by pokretto znajdowato sie powyzej osi przewodu.

Zawory rownowazace nalezy montowaé w miejscach oraz na wysokosciach
uniemozliwiajgcych dostep osob niepowotanych. Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom
pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest instalowana. Dokumentacja projektowa
instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiac na rzutach i rozwinigciach srednice
oraz konkretne nastawy zaworow rownowazacych, termostatycznych oraz powrotnych. Po
wykonaniu instalacji c.o0., wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci i ptukanie, a nastepnie
regulacje instalacji za pomocg dedykowanego urzadzenia do réwnowazenia systemow
wykorzystanego producenta.

Rurociagi

instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ dwururowg czynnikiem grzejnym jest
woda. Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur ze stali weglowej ocynkowanej tagczonych przez
zaprasowywanie. Na kondygnacjach podziemnych modernizowana instalacja bedzie
prowadzona pod stropami. Na kondygnacjach nadziemnych bedzie prowadzona wzdtuz scian.
W miare mozliwosci rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ po trasie istniejgcych przewodow.
Piony prowadzi¢ w tych samych miejscach, w celu wykorzystania istniejgcych przejs¢ przez
$ciany i stropy. Odlegtos¢ pomiedzy rurociggiem zasilania i powrotu powinna umozliwiac
wykonanie prac montazowych | eksploatacyjnych. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwosc
odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman mozliwos¢ odpowietrzania
instalacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajagcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych. Dtugich podejsé do odbiornikow nie prowadzi¢ w linii prostej - nalezy
przestrzega¢ zasady kompensacji 14 wydtuzen (wykorzystywaé samokompensacje) oraz
wtasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy
wykonaé co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $ciennej. Minimalny
spadek gatazek grzejnikowych zasilajgcych i powrotnych nie powinien przekraczaé¢ 2%. W
przypadku, gdy dtugos¢ gatazki przekracza 1,5 m powinno sie jg przytwierdzi¢ do $ciany
uchwytem na potowie jej dtugosci. Jako zawieszenia stosowaé¢ kompletne systemowe
zawieszenia. Nie dopuszcza sie tgczenia elementéow roznych systemdéw mocujagcych w
ramach jednego zestawu mocujgcego. W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody
budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne z wypetnieniem elastycznym, przy czym w
miejscach tych nie moze byc¢ potgczen rur.

Po wykonaniu, instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci oraz ptukaniu zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania |
odbioru instalacji ogrzewczych. Wytyczne przeciwpozarowe

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyc do odpornosci przegrody. Klasa odpornosci ogniowe] przejscia powinna by¢ o
parametrach takich samych jak przegroda, w ktdrej jest wykonywane. Nalezy stosowac
przejécia z wazng aprobata techniczna. Miejsca przej$¢ nalezy trwale oznaczyé¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zabezpieczenia. Izolacje W celu minimalizacji strat ciepta na przesyle
czynnika, rurociggi zostang zaizolowane. Rurociggi zaizolowac otulinami np.. z wetny
mineralne;.
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Gatgzki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ bez izolacji termicznej. Rurociggi nalezy zaizolowac
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065,
z p6zn. zmianami). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia
ciepta innym niz w rozporzadzeniu, nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Roboty
izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Rurociggi oznakowa¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow
identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonaé¢ w sposdb trwaty w miejscach
widocznych i dostepnych

2.5.2.4 Wymagania dotyczgce wymiany instalacji cieptej wody uzytkowej

Na etapie projektu nalezy wykonac szczegotowe obliczenia hydrauliczne, a dobory $rednic
oraz nastawy zaworow nalezy pokazac na rozwinigciu oraz rzutach w projekcie. Zgodnie z
warunkami jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, nalezy przewidziec¢
wykonanie dezynfekcji termicznej polegajacej na przegrzewie instalacji do temp. 70°C w celu
zwalczania Lagionelli.

Prace demontazowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie rurociagi i elementy instalacji objete modernizacja (do
miejsca wtaczenia w istniejacg instalacje). Po usunieciu starych rur nalezy przeprowadzié
prace remontowe na powierzchni $cian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy (w
obrebie zdemontowanych elementow). Nie wykorzystywane przejscia przez przegrody
pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe odtworzyé. Po
wykonanych robotach nalezy dokonaé naprawy lokalnych uszkodzen.

Instalacje i armatura Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmowac wszystkie obszary tak, aby
nie pozostawaty odcinki o pojemnosci wigkszej niz 3 dm3 bez cyrkulacji. Do wymuszenia
obiegu wody w systemie nalezy przewidzie¢ pompe cyrkulacyjng. Za pompg nalezy
zastosowac zawor zwrotny oraz odcinajagcy, natomiast przed filtr siatkowy wraz z zaworem
odcinajgcym. Przettaczany czynnik to woda pitna. Wykonawca zamontuje na instalacji
cyrkulacyjnej na odejsciu od gtéwnych przewoddéw zawory termostatyczno-regulacyjne z
mozliwoscig odciecia. Jezeli dobrany zawdr nie ma funkcji odciecia nalezy przewidzieé
dodatkowe zawory odcinajgce. Zawory termostatyczno - regulacyjne nalezy montowaé¢ w
miejscach oraz na wysokosciach uniemozliwiajgcych dostep do os6b niepowotanych. Na
przewodzie cieptej wody nalezy zamontowacé zawor odcinajacy. Armature spustowga nalezy
instalowac w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem
zamykajagcym armatury odcinajacej lub poprzez kurki spustowe armatury odcinajacej.
Armatura spustowa powinna by¢ zlokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Rurociagi

Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonac z rur wielowarstwowych minimum PN 16
stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez zgrzewanie. Przewody
rozprowadzajgce prowadzone beda gtownie pod stropem w piwnicy, a nastepnie pionami do
punktu wtaczenia w istniejacg instalacje. Na kondygnacjach nadziemnych projektowana
instalacja bedzie prowadzona gtownie przy scianach oraz w bruzdach. W celu ograniczenia
prac ucigzliwych dla uzytkownika oraz prac odtworzeniowych w tazienkach wtaczenia nalezy
dokonaé¢ do istniejgcej podtynkowej instalacji cieptej wody. Modernizacji nie podlegajg
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podejscia pod przybory. Nalezy wykorzystaé istniejgce zasilanie punktow czerpalnych oraz
armature wptywowa. W miare mozliwosci rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ po trasie
istniejgcych przewodow. Piony prowadzi¢ w tych samych miejscach, w celu wykorzystania
istniejgcych przejsé przez sciany i stropy. Rozprowadzenie wody cieptej i cyrkulacji odbywaé
sie bedzie rownolegle do przewodow wody zimnej. Rurociagi prowadzone przy $cianach lub
pod stropami nalezy mocowac za pomocga uchwytow zgodnie z rozwigzaniami producenta rur
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal
Zeszyt 7. Nalezy zastosowac podpory state na pionach ponizej trojnikdow na przewodach
cieptej wody na wysokosci podpdr statych. Podpory state i przesuwne montowac zgodnie z
wymaganiami producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. W miejscu przejs¢ rurociggow przez przegrody
budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne z wypetnieniem elastycznym, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie
szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy wykonaé wielokrotnie, az do
uzyskania pozadanego efektu przy uzyciu pomp czyszczacych oraz srodkow chemicznych
przeznaczonych do rur transportujgcych wode pitng. Wszystkie elementy obiegu wody
uzytkowej musza posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Wytyczne przeciwpozarowe Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci przegrody. Klasa odpornosci ogniowej
przejécia powinna by¢ o parametrach takich samych jak przegroda, w ktdrej jest
wykonywane. Nalezy stosowac przejscia z wazng aprobatg techniczna. Miejsca przejsc
nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia. 17 Izolacje W celu
minimalizacji strat ciepta na przesyle czynnika, rurociaggi zostang zaizolowane. Rurociagi
zaizolowac otulinami np.: z wetny mineralnej. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych
zaizolowac np.: otulinami z przeznaczeniem do zalania betonem. Rurociagi nalezy zaizolowac
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065,
z p6zn. zmianami). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia
ciepta innym niz w rozporzadzeniu, nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Roboty
izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Rurociggi oznakowa¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow
identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonaé¢ w sposdb trwaty w miejscach
widocznych i dostepnych.

2.5.2.5 Wymagania dotyczace wymiany instalacji hydrantowej

Wykonawca zdemontuje wszystkie rurociagi i elementy instalacji objete modernizacja (do
miejsca wtgczenia w istniejacg instalacje). Po usunieciu starych rur nalezy przeprowadzié
prace remontowe na powierzchni $cian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy (w
obrebie zdemontowanych elementow). Nie wykorzystywane przejscia przez przegrody
pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe odtworzyé. Po
wykonanych robotach nalezy dokonaé naprawy lokalnych uszkodzen.
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Nowga instalacje hydrantowga, nalezy przytaczy¢ do istniejacej instalacji wodociggowe;.
Przytaczenie instalacji ppoz. wykonac stosujac na istniejgcym przytgczu zawor priorytetu.
Przewody instalacji wody przeciwpozarowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
dwuwarstwowo wg PN-74/H74200 i PN-81/B10700.02 o potaczeniach gwintowanych za
pomoca ocynkowanych ksztattek i ztaczek z zeliwa ciagliwego ZAB 3504 wg PN-79/H74393.
Potgczenie rur nalezy uszczelni¢ sznurem konopnym i pastg uszczelniajgca. Rury nalezy
prowadzi¢ w rejonach podsufitowych przy scianach budynku w uktadach pierscieniowych z
wyodrebnieniem jak najkrotszych odndg indywidualnych do poszczegdlnych hydrantéw
wewnetrznych DN 25 mm. Na instalacje wody przeciwpozarowej sktadaja sie poziomy i piony
w uktadzie z odgatezieniami do poszczegdlnych hydrantéw. Poziomy wodociggowe beda
prowadzone w rejonach podsufitowych pomieszczen i nalezy je wyposazy¢ w zawory na
kazdym zasilaniu pionu z obu stron poziomu zasilajgcego odgatezienia pionowe, a takze na
gtownym zasilaniu rozdzielajgcym sie na dwa kierunki w celu umozliwienia niezaleznego
odciecia tych dwoch kierunkow. Dla odciecia rurociggow nalezy stosowac zawory kulowe
dostosowane do ich srednicy zlokalizowane tylko i wytagcznie w rejonach podsufitowych
znacznie wyzej niz mozliwosci ingerencji poruszajgcych sie w tym rejonie uzytkownikow
obiektu - w tym przypadku uczniéw do ktérych nalezy zastosowaé w znacznym stopniu
zasade ograniczonego zaufania i pewnosci wtasciwych zachowan. Zawory te muszg byé w
normalnej eksploatacji w pozycji stale otwartej zabezpieczonej przed niekontrolowanym
zamknigciem przez osoby niepowotane poprzez zdjecie ragczek zaworowych, ktére majg byé
tylko w dyspozycji stuzb technicznych obiektu szkolnego. Nalezy bezwzglednie zastosowac
zawory jednego typu, aby zapewni¢ mozliwos¢ otwarcia kazdego z nich tg sama
zdeponowang pod zamknieciem dostepnym dla stuzb technicznych raczka zaworowa. Piony
nalezy prowadzi¢ w rejonach przysciennych.

Montaz hydrantu - zainstalowac szafe hydrantowg na $cianie przy pomocy badz we wnece
przy pomocy kotkdw rozporowych i pianki poliuretanowej, nastepnie zainstalowaé zawor
hydrantowy do rury wodociggowej - odlegtos¢ zaworu hydrantowego od Sciany szafy
hydrantowej powinna wynosi¢ minimum 20mm, po zainstalowaniu zaworu sprawdzié
szczelno$c¢ potgczenia zaworu z instalacjg wodng, nastepnie zainstalowac zwijadto z wezem
potsztywnym, tacznikiem (wezem tgczacym) potaczyé zawor hydrantowy ze zwijadtem (osiag
wodng) przyjmujagc zasade taczenia “mosigdz-aluminium” lub “mosigdz-mosigdz” w
kolejnosci: staty tacznik gwintowany (Al) z osig wodng (Mo) nastepnie ztgczka mosiezna (z
obrotowga nakretka) z zaworem hydrantowym, - pragdownice po ustawieniu w pozycji STOP
(zamknigte) zamocowacé w uchwycie

Po wykonaniu instalacji przed probg szczelnosci instalacje nalezy starannie dwukrotnie
przeptukac. Instalacje hydrantowg poddac¢ prébom na cisnienie 1,5 Panom

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia
roboczego , lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa w oparciu o norme PN-81/B10700.00-Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania . W czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac
przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo - regulacyjna oraz wszystkie
potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow. Podczas badania ci$nienie na manometrze
kontrolnym nie powinno zmniejszy¢ sie o wigcej niz 2%.
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2.5.2.6 Wymagania dotyczagce wymiany instalacji zimnej wody uzytkowej

Prace demontazowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie rurociagi i elementy instalacji objete modernizacja (do
miejsca wtaczenia w istniejacg instalacje). Po usunieciu starych rur nalezy przeprowadzié
prace remontowe na powierzchni $cian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy (w
obrebie zdemontowanych elementow). Nie wykorzystywane przejscia przez przegrody
pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe odtworzyé. Po
wykonanych robotach nalezy dokonaé naprawy lokalnych uszkodzen.

Rurociagi

Przewody zimnej wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych minimum PN 16
stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez zgrzewanie. Przewody
rozprowadzajgce prowadzone beda gtownie pod stropem w piwnicy, a nastepnie pionami do
punktu wtaczenia w istniejacg instalacje. Na kondygnacjach nadziemnych projektowana
instalacja bedzie prowadzona gtownie przy scianach oraz w bruzdach. W celu ograniczenia
prac ucigzliwych dla uzytkownika oraz prac odtworzeniowych w tazienkach wtaczenia nalezy
dokonaé¢ do istniejgcej podtynkowej instalacji cieptej wody. Modernizacji nie podlegajg
podejscia pod przybory. Nalezy wykorzystaé istniejgce zasilanie punktow czerpalnych oraz
armature wptywowa. W miare mozliwosci rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ po trasie
istniejgcych przewodow. Piony prowadzi¢ w tych samych miejscach, w celu wykorzystania
istniejgcych przejsc przez sciany i stropy. Rozprowadzenie wody zimnej odbywac¢ sie bedzie
rownolegle do przewodow wody cieptej. Rurociggi prowadzone przy $cianach lub pod
stropami nalezy mocowac za pomocg uchwytow zgodnie z rozwigzaniami producenta rur
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal
Zeszyt 7. Nalezy zastosowac podpory state na pionach ponizej trojnikdow na przewodach
cieptej wody na wysokosci podpdr statych. Podpory state i przesuwne montowaé zgodnie z
wymaganiami producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wtasciwa
kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. W miejscu przejs¢ rurociggow przez przegrody
budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne z wypetnieniem elastycznym, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie
szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy wykonaé wielokrotnie, az do
uzyskania pozadanego efektu przy uzyciu pomp czyszczacych oraz srodkow chemicznych
przeznaczonych do rur transportujgcych wode pitng. Wszystkie elementy obiegu wody
uzytkowej musza posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Wytyczne przeciwpozarowe Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci przegrody. Klasa odpornosci ogniowej
przejécia powinna by¢ o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest
wykonywane. Nalezy stosowac przejscia z wazng aprobatg techniczna. Miejsca przejsc
nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia. 17 Izolacje W celu
minimalizacji strat ciepta na przesyle czynnika, rurociaggi zostang zaizolowane. Rurociagi
zaizolowac otulinami. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowac¢ np.: otulinami
z przeznaczeniem do zalania betonem. Rurociggi nalezy zaizolowaé zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065, z pdzn. zmianami). Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspoétczynniku przewodzenia ciepta innym niz w
rozporzadzeniu, nalezy skorygowaé grubosc¢ warstwy izolacyjnej. Roboty izolacyjne nalezy
rozpoczac¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préoby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Rurociagi
oznakowac wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku
przeptywu. Oznaczenie wykona¢ w sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania fizyko - chemiczne wody przez akredytowane
laboratorium badawcze.

2.5.2.7 Wymagania dotyczace wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na zty stan techniczny przewoddéw kanalizacyjnych nalezy zdemontowac
wszystkie widoczne, mozliwe do demontazu przewody prowadzone w piwnicy. Przed
przystagpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy: zlokalizowac istniejgce
instalacje, wyznaczyé miejsca wymiany pionu kanalizacyjnych, wykonaé niezbedne otwory i
obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac niezbedne otwory w $cianach i stropach
dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych. Odcinki niewymieniane kanalizacji nalezy potgczy¢
w piwnicy za pomoca ksztattki przejéciowej ZEL/PCV Montaz instalacji z PP HD wg
wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych”. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie przewoddw np.
wystajgce elementy murdw, zaprawy betonowej, prety itp. Nalezy sprawdzi¢ czy
przeznaczone do montazu rury nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen. W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody
budowlane i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei
powinna byé wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocga odpowiednich kotnierzy
ognioochronnych Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniac
odizolowanie przewodoéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow, a dla
przewodow PP HD dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Pozostate
elementy instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu
producentéw i dostawcow materiatdw Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
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2.6. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
2.6.1. Remont istniejgcych konstrukcji stalowych zadaszen

Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna

-gestos¢ wyrobu, g/cm3, max 1,4

- konsystencja tiksotropowa

- zawartosc¢ czesci lotnych, % wag., max. 35

- zawartosc¢ czesci nielotnych, % obj. 52

- grubosé warstwy mokrej, um 230 suchej, um 120 - zuzycie teoretyczne przy grubosci
120um, w dm3 /m2 0,23

- zalecana ilos¢ warstw 1+2

- temperatura zaptonu, °C, minimum 26

Emalia poliwinylowa chemoodporna tiksotropowa

gestos¢ wyrobu, g/cm3, max. 1,4

- konsystencja tiksotropowa

- zawartosc¢ czesci lotnych, % wag., max 36

- zawartosc¢ czesci nielotnych, % obj. 55

- grubos¢ warstwy mokrej, um 220 suchej, um 120

- zuzycie teoretyczne przy grubosci 120um ,w dm3 /m2 0,22
- zalecana ilos¢ warstw 1

- temperatura zaptonu, °C co najmniej 26

Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych
e Gestosé, g /cm3, najwyzej 0,871
e Temperatura zaptonu, °C, co najmniej 28

Istniejagcg konstrukcje stalowa daszkow wejsciowych nalezy oczysci¢ i pomalowac. Prace
rozpoczac od zdemontowania przykrycia z ptyt poliweglanowych
Podtoze ocynkowane matowe, wysezonowane pod wptywem atmosferaliow, nalezy oczyscic
przez usuniecie produktow Kkorozji cynku (tzw. ,biatej rdzy”) i wszelkich innych
zanieczyszczen. Czyszczenie mozna przeprowadzi¢ przez omiatanie migkkim sScierniwem,
szlifowanie papierem $ciernym nr 120 (recznie lub przy pomocy narzedzi mechanicznych),
mycie wodg ze srodkiem powierzchniowo-czynnym np. przy uzyciu myjek cisnieniowych,
metoda reczno-mechaniczng (np. przy pomocy szczotek nylonowych z twardego wtosia), albo
mycie rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna ekstrakcyjng) z uzyciem szmat, pedzli
lub wtdknin syntetycznych z osadzonym scierniwem. Nalezy przy tym zachowac szczegdlna
ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ warstwy cynku. Po czyszczeniu/myciu zaleca sie doktadne
ptukanie powierzchni czysta wodg i wysuszenie. Nie zaleca sie¢ malowania elementow ze stali
ocynkowanej przeznaczonej do eksploatacji w zanurzeniu
Warunki malowania:

e temperatura podtoza nie nizsza niz 5 °C i nie wyzsza niz 35 °C, i o 3 °C wyzsza od

temperatury punktu rosy,

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza najwyzej 80 %,

o dobra wentylacja,

e temperatura otoczenia nie nizsza niz 5 °C i nie wyzsza niz 35 °C. 4a.
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Warunki malowania w warsztacie:
o temperatura minimum 180 C w pomieszczeniu lakierni,
e wilgotnos¢ wzgledna powietrza 55 = 5 %,
e dobra wentylacja (ciepty nawiew).
e Czas schnigcia w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55 # 5 %: pytosuchos¢
(stopien1) -1h

Poliweglan lity
e ciezar wtasciwy 1.2g/cm3
e przezroczystosc szkta - do 92%
e 25-krotnie wieksza odpornosc na uderzenia niz szkto
e zakres temperatur stosowania od -40 do +120°C
e zabezpieczenie warstwg anty UV
e reakcja na dziatanie ognia B-s1,d0 wg EN 13501
e grubosc ptyty - wedtug doboru projektowego

Ptyty nalezy transportowaé ostroznie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczajac
powierzchnie przed zarysowaniem. Ptyty nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, w
pozycji poziomej na palecie. Nalezy unikaé¢ wystawiania ptyt w stosie na dziatanie promieni
stonecznych. Jak wszystkie termoplasty, ptyty sktadowane w stosie narazone na dziatanie
stonca maja tendencje do kumulacji ciepta, co moze doprowadzi¢ do nieodwracalnego
uszkodzenia ptyt. W przypadku sktadowanie ptyt na zewnatrz nalezy przykryc palete z ptytami
biatg folig lub tkaning ochronng
Obrdbka
przy obrébce mechanicznej ptyt litych z poliweglanu nalezy pamigtac o:

e zabezpieczeniu powierzchni ptyt i folii ochronnej przed zarysowaniem;

e zapewnieniu odpowiednich warunkéw termicznych obrobki (np. chtodzenie przy

cieciu);
e odprowadzeniu wioréw z obrabianej powierzchni, zabezpieczeniu ptyt przed
przemieszczaniem sie w czasie obrabki (np. docisk ptyt przy cieciu).

Ptyty z poliweglanu mozna cig¢ standardowa pitg tarczowa z zebami z weglikow spiekanych
o duzej liczbie zebow na obwodzie (zeby proste). skomplikowane, nieregularne ksztatty
nalezy wycina¢ standardowa wycinarka z ostrzem do aluminium lub frezowac. nie jest
zalecane wiercenie ptyt - moze ostabia¢ strukture wewnetrzng ptyty. w przypadku
koniecznosci wiercenia nalezy uzywac standardowych wiertet do metalu. minimalna
odlegtos¢ otworu od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 40 mm. ptyty mozna wycinac,
sztancowac, frezowad, cigé laserem, termoformowac, gigé na goraco, gigé na zimno.
Montaz
Przed montazem z krawedzi mocowanych w konstrukcji nalezy usungc folie ochronna. folie
z pozostatej czesci ptyt usunaé po ostatecznym zakonczeniu wszystkich prac. ptyty powinny
by¢ zamocowane z wszystkich czterech stron.
Zalecana gtebokos¢ osadzenia ptyt w konstrukcji powinna miescic¢ sie w przedziale 15 - 20
mm (w przypadku ptyt narazonych na trudne warunki eksploatacji np. wandalizm, gtebokos¢
osadzenia nalezy zwiekszy¢ do 25 mm). Przy montazu ptyt nalezy pamietaé, ze jak kazdy
materiat termoplastyczny, ptyty wykazujg zmienno$¢ wymiaréw pod wptywem temperatury i
wilgoci. z tego powodu mocowanie ptyt powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji zmian
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wymiaréw ptyty. Minimalna wielkos¢ dylatacji: 3 mm na kazdy metr dtugosci ptyty. rozstaw
podpor przy montazu ptyt jest zalezny od wymiarow ptyty, obcigzenia ptyty (obcigzenie
wiatrem i $niegiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi), sposobu osadzenia
ptyty w konstrukcji. ponizsze tabele pozwolg panstwu dobraé¢ odpowiednig grubosé ptyt w
zaleznosci od obcigzenia wiatrem i wymiarow ptyty (rozstaw podpodr). Po dopasowaniu
wymiarow nalezy zamontowac ptyty w przestrzeni daszka stosujac listwy i uszczelki wedtug
rozwigzan systemowych

2.6.2. Malowanie konstrukcji stalowej schodow wyjscia ewakuacyjnego

antykorozyjna gruntoemalia bezposrednio na rdze
e Gestosé, najwyzej [g/cm3]1,35
o (Czas schniecia powtoki w temp. 20+£2°C przy wilgotn. wzg. pow. 55+5%,
stopien 1, najwyzej [min] 40
e Wyglad powtoki: potysk, potmat, mat, efekt mtotkowy

Istniejgca konstrukcje schodéw ewakuacyjnych nalezy oczysci¢ z korozji w sposob reczny
poprzez uzycie szczotek stalowych lub mechanicznie np. poprzez przystawki do wiertarek.
Zamawiajacy dopuszcza rowniez wariant czyszczenia z korozji przez piaskowanie ,loco” bez
demontazu konstrukcji przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych np.
ekrany ostonowe, ostony z foli itp.

Po oczyszczeniu konstrukcje nalezy odttusci¢. Odttuszczanie to bardzo wazny element
czyszczenia konstrukcji stalowych. Usuwanie zanieczyszczen ropopochodnych, smarow
i olejow z konstrukcji stalowych jest szczegdlnie trudne, gdyz substancje te sg ttuste,
atrzeba przyznaé, ze konstrukcje takie szczegdlnie narazone s3 natego typu
zabrudzenia. Odttuszczanie polega na natozeniu odpowiedniej warstwy - badz ilosci warstw
- specjalnego chemicznego $rodka odttuszczajgcego, ktory nie dziata szkodliwie na metal,
ale przerywa wiagzania utrzymujace ttusty brud na powierzchniach stalowych i ma bardzo
dobre wtasciwosci penetrujace i oddzielajace go od powierzchni.

Z elementow przeznaczonych do malowania usungé wszelkie zanieczyszczenia, ktore moga
pogorszyc przyczepnosé, a w konsekwencji spowodowaé wady powtoki i przedwczesne jej
odspajanie. W przypadku prac renowacyjnych na starych powtokach nalezy sprawdzié¢ czy
nowa powtoka nie bedzie reagowac z wczesniejszymi warstwami powtok malarskich.
Wykonujac probe kompatybilnosci powtok nalezy natozy¢ warstwe farby na niewielka
powierzchnig i pozostawi¢ na 3 do 6 godzin w celu wyschnigcia. Po tym czasie nalezy dokonaé
ogledzin czy na wymalowanej powierzchni nie wystepuje zadna niepozadana reakcja tj.
odparzanie, marszczenie oraz inne niepokojgce objawy, ltore moga by¢ przyczyng wady
powtoki, a w konsekwencji przedwczesnego starzenia i obnizenia ochrony antykorozyjne,;.
Farbe nalezy naktada¢ przy uzyciu watkg lub pedzla (dla uzyskania efektu mtotkowania
uzywac pedzla) . Farbe mozna réwniez aplikowaé przy uzyciu natrysku pneumatycznego .
Zaleca sie natozenie 3 warstw dla uzyskania grubosci minimum 80 mikrondow powtoki w
stanie suchym. Kolejne warstwy mozna naktada¢ od 2 do 24 godzin, a w przypadku
niedotrzymania zalecanych czasow konieczne jest malowanie po 14 dniach od zakonczenia
aplikacji warstwy poprzedniej. Zalecenia te powigzane sa m. in. Z gruboscig natozonych
powtok, wilgotnoscia, temperatura, cyrkulacjg powietrza, stopniem wykonczenia i kolorem.
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Jednoczesnie nalezy unikac wielokrotnego przeciggania pedzlem, gdyz moze to doprowadzié
do rozmiekczenia warstwy poprzedniej lub /i powstania niejednorodnosci na powtoce.

3. Ogdlne wymagania dotyczace wykonawcy robot

Wykonawca zamowienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:
programem funkcjonalno-uzytkowym,
wymaganiami Zamawiajgcego
zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujgcymi przepisami
dokumentacjg projektowa okreslong w niniejszym opracowaniu,
postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia,

3.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe muszg posiadac stosowne
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami
umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie
Zamawiajgcego, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasna
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych rob6t i niezaptaceniem za takie roboty.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i
wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdow na teren budowy ponosi
Wykonaweca.

3.2. Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkéw transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, srodowisko, bezpieczenstwo
pracownikow i 0séb postronnych.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.
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Liczba i wydajnosc sprzetu oraz srodkow transportu ma gwarantowac ciggtosc i odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia sprzetu
i Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkow transportu muszg odpowiadaé¢ wtasciwym normom i
obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajgce warunkow kontraktu moga zostac przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkow transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.
Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).
W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ przepisane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do
pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone przez dostawcow
materiatow lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu
wskazan i zalecen producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca
jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcow na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

3.3. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakosc
zastosowanych materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen i jako$¢ wykonania robot, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI0OZ), projektem organizacji rob6t i poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw oraz robot.

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych
przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy
osobom uprawnionym, ktore potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia
nalezy uzywac przyrzadow posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waznga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom przepisow okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bed3g przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow.

3.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Zasady kontroli jakosci robot:
wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢é materiatow.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtjczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdobek i badan
materiatow i robot.
przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.
wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatéw i robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje ze zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemnie o jakichkolwiek
niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci do ich
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete a jakos¢ tych materiatéw zostanie potwierdzona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca Badania
i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do wyrywkowego - losowego dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc
potrzebna ze strony producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z ST i dokumentacjg projektowg. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.5. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.
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Dokumentacje stanowia:

umowa o wykonanie zamdwienia.
ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.
projekt architektoniczno - budowlany i projekty . techniczne
zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami.
pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organéw oraz wtascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot.
kwalifikacja zamierzonych odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z
odpowiednia informacjg zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan
BIOZ.
Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym.
harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,
dokumenty rozliczenia finansowego robot.

e dziennik budowy.
protokot przekazania placu budowy.
szkice tyczenia i pomiaréw geodezyjnych.
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie (jesli dotyczy
inwestycji).
wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy.
protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie.
dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi.
instrukcje obstugi i eksploatacji.
instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentow materiatow.

protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robot na terenach
i urzadzeniach obcych.
$wiadectwa energetyczne budynkow
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji.

3.6.0dbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w tym préby szczelnosci instalacji, ktore
ulegna zakryciu,
Odbidr czesciowy. Zamawiajacy dopuszcza odbiory  czesciowe robdt zgodnie z
przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,
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Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot,
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
pieciu dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakosc i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.
Odbidr koncowy robot
Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robot i
przyjecia wszystkich dokumentow odbiorowych wymienionych w niniejszym opracowaniu,
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Podstawy ptatnosci
Rozliczenie nastapi za wykonane elementy robdt okreslone w harmonogramie ptatnosci,
zgodnie z umowa.
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3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Przez roboty podstawowe rozumie sie - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot;

Przez roboty tymczasowe rozumie sie prace, ktére sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robét podstawowych ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych

Przez prace towarzyszace rozumie sie prace niezbedne do wykonania robot podstawowych
niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacje
powykonawczg;

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robot
tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia.

3.8. Czescinformacyjna

3.8.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig znajdujg sie w
zataczniku dotaczonym do niniejszego dokumentu.

3.8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
budowlanego
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz

aktami wykonawczymi do tej ustawy

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422).

Wszystkie przyjmowane wspotczynniki przenika ciepta U, przyjmowane s3 zgodnie z
wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z
oszczednoscig energii wedtug normy WT2021.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego
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oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
e Inne obowigzujace przepisy

3.8.3. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej znajduje sie w zatagczniku dotgczonym do niniejszego dokumentu.

3.8.4. Wyniki badan gruntowo wodnych
Nie dotyczy.

3.8.5. Zalecenia konserwatorskie
Nie dotyczy

3.8.6. Raporty i opinie srodowiskowe
Nie dotyczy

3.8.7. Pomiary ruchu drogowego i hatasu
Nie dotyczy.

3.8.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana

Audyt energetyczny znajduje sie w zatagczniku dotgczonym do niniejszego dokumentu.
Inwentaryzacja elewacji oraz dachow - rysunki pogladowe znajdujg sie w zatgczniku
dotagczonym do niniejszego dokumentu.

4, Zataczniki do programu

Zatacznik nr 1 - Kopia mapy zasadniczej

Zatacznik nr 2 - Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia
Zatgcznik nr 3 - Szkice i rysunki - inwentaryzacja elewacji - $cian zewnetrznych, dachéw
Zatacznik nr 4 - Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej Zespol Szkot i
Placowek Oswiatowych w Magnuszewie
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